

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ	งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงสายใยแก้วนำแสงระหว่างด้านลาดกระบัง - ด้านบางบ่อ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗		
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔	ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงสายใยแก้วนำแสงระหว่างด้านลาดกระบัง - ด้านบางบ่อ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗		
๕	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	เป็นเงิน	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖	บัญชีประมาณราคากลาง			
	๖.๑	แบบสรุปประมาณการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น		
	๖.๒	แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น		
	๖.๓	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น		
๗	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๗.๑	นายอดิศร์ ทองกุ่ม		
	๗.๒	นายปัญญา เลากุลรัตน์		
	๗.๓	นายชนดล เที้ยวแสง		
	๗.๔	นายสุรชาติ ปันแดน		

(ลงชื่อ)

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายปัญญา เลากุลรัตน์)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ ปันแดน)

อนุมัติ

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจักริณี)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

สรุปราคา

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสายใยแก้วนำแสง ระหว่างด้านลาดกระบัง - ด้านบางบัว บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสายใยแก้วนำแสง ระหว่างด้านลาดกระบัง - ด้านบางบัว บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7	35,000,000.00	เงื่อนไขการคิดค่า Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		35,000,000.00	
สามสิบห้าล้านบาทถ้วน			



(นายอดิสร ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ



(นายปัญญา เลากุลรัตน์)
กรรมการ



(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ



(นายสุรชาติ ปิ่นแดน)
กรรมการ

อนุมัติ



(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง



สรุปราคาราคา

งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงสายใยแก้วนำแสง ระหว่างด้านลาดกระบัง - ด้านบางบัว บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

ชื่อโครงการ

งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงสายใยแก้วนำแสง ระหว่างด้านลาดกระบัง - ด้านบางบัว บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

สถานที่ก่อสร้าง

บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	MAIN FIBER OPTIC CALBE (96CORE,SINGLE MODE)		32,320.00	เมตร	171.90	5,555,808.00	1.2251	210.59	6,806,268.80	
2	MAIN FIBER OPTIC CALBE (96CORE,SINGLE MODE) for Equipment		33,660.00	เมตร	171.90	5,786,154.00	1.2251	210.59	7,088,459.40	
3	FIBER OPTIC CALBE (4CORE,SINGLE MODE) for Equipment		5,350.00	เมตร	62.90	210,715.00	1.2251	77.06	258,151.00	
4	ชุดวางท่อ HDPE Conduit Ø140 sqmm. ไม่รวมท่อ		432.00	เมตร	392.37	169,503.84	1.2251	480.69	207,658.08	
5	HDPE CONDUIT DIA. 140mm. PE 80 PN10		672.00	เมตร	798.75	536,760.00	1.2251	978.55	657,585.60	
6	งานปักเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบเสาไฟฟ้า Type A		266.00	ชุด	14,090.00	3,747,940.00	1.2251	17,261.66	4,591,601.56	
7	งานปักเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบเสาไฟฟ้า TypeB		532.00	ชุด	9,590.00	5,101,880.00	1.2251	11,748.71	6,250,313.72	
8	งานเดินท่อ HDPE CONDUIT DIA 140mm 1x1 (ไม่รวมท่อ HDPE)		240.00	เมตร	2,600.00	624,000.00	1.2251	3,185.26	764,462.40	
9	งานยึดท่อ IMC ขนาด 2 นิ้ว เกาะสะพาน		1,036.00	เมตร	453.93	470,271.48	1.2251	556.11	576,129.96	
10	CONCRETE ENCASED DUCTBANK		240.00	เมตร	227.48	54,595.20	1.2251	278.68	66,883.20	
11	งาน Riser		115.00	งาน	19,400.00	2,231,000.00	1.2251	23,766.94	2,733,198.10	
12	งานบริหารจัดการเครือข่ายใยแก้วนำแสงสำหรับ CCTV		1.00	งาน	800,000.00	800,000.00	1.2251	980,080.00	980,080.00	
13	COMMUNICATION		1.00	งาน	2,907,360.00	2,907,360.00	1.2251	3,561,806.74	3,561,806.74	
14	ค่าบริหารโครงการ		1.00	งาน	430,145.00	430,145.00	1.2251	526,970.64	526,970.64	
รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน									35,069,569.20	
ปรับใช้									35,000,000.00	

สามสิบห้าล้านบาทถ้วน



(นายปิติศร์ ทองกุ่ม)

ประธานกรรมการ



(นายปิติญา เสาศุภรัตน์)

กรรมการ



(นายชนดล เทียาแสวง)

กรรมการ



(นายสุรชาติ ปิ่นแดน)

กรรมการ