

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ.กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๒๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควนควม ๐๒๐๐ ตอน หัวยปลับปลา - สตี๊ก ระหว่าง กม.๘๕+๙๓๐ - กม.๘๖+๖๙๐ และ กม.๘๙+๒๐๔ - กม.๙๐+๕๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ.กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๒๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควนควม ๐๒๐๐ ตอน หัวยปลับปลา - สตี๊ก ระหว่าง กม.๘๕+๙๓๐ - กม.๘๖+๖๙๐ และ กม.๘๙+๒๐๔ - กม.๙๐+๕๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม.....ตำแหน่ง รอง.ชท.สุรินทร์ (ว).....ประธานคณะกรรมการ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ ผิ่วนอก.....ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร.....กรรมการ
๓. นายณัฐพล พันธุ์ศรี.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ

อนุมัติ



(นายไวยจน์ สาราญดี)

ผอ.ชท.สุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรื่อง รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง
มอ.ชท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาลើขึ้นสมควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงผิวและบริเวณอินทรายนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ทวบกุม 0200 ตอน หัวขี้เหล็ก - สติ๊ก ระหว่าง กม.85+930 - กม.86+690 และ กม.89+204 - กม.90+500 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

Table with 10 columns: No., Description, Unit, Quantity, Unit Price, Total Price, Factor, Price with Factor, Price with Factor and Risk, Price with Factor and Risk and Profit, Price with Factor and Risk and Profit and Tax. Rows include items like MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE, EARTHWORK, STRUCTURE, and MISCELLANEOUS.

- 1. ผลรวมค่าเงินต้นทุนงานก่อสร้าง = 24,465,342.26
2. ผลรวมค่าเงินต้นทุนงานก่อสร้างยกเว้นค่าเช่าที่ดิน = -
3. ผลรวมค่าเงินต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร = -
4. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดคณะที่ 1 ใช้จ่ายอื่นๆ = -
5. ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง = 1.2373
6. ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
7. ค่า FACTOR งานก่อสร้างอาคาร = -
8. ค่า FACTOR ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดคณะที่ 1 ใช้จ่ายอื่นๆ = 1 + (4/1x5) + (2x6)
9. ค่า FACTOR งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR Fm) = 5 x B
10. ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR Fd) = 6 x B

วงเงินราคากลาง 30,000,000.00 บาท. (สามสิบล้านบาทถ้วน)

เรียน ประธานคณะกรรมการฯ, พท. ชท. เห็นชอบตามเสนอ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายโพยม สารานูติ) มอ.ชท.สุรินทร์




เห็นชอบ นายชยุต โลภกิจ ผส.ทล.๙ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ลงชื่อ) นายกิตติพันธ์ ผิวเยี่ยม ประธานกรรมการ มอ.ชท.สุรินทร์ (ว) (ลงชื่อ) นายพงษ์ศักดิ์ สีถ่วนนอก กรรมการ วิศวกรโยธาปฏิบัติกร (ลงชื่อ) นายณัฐพล พันธุ์ศรี กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน



สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง
รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง
รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ
ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0200
ตอน ห้วยพลับพลา - สดึก
ระหว่าง กม.85+930 - กม.86+690 และ กม.89+204 - กม.90+500

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการฯ ร.อ.ชท.สุรินทร์ (ว)
(ลงชื่อ)		กรรมการฯ วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
(ลงชื่อ)		กรรมการฯ นายช่างโยธาชำนาญงาน