



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๓๖๔๑-๒๓๗๘ ต่อ ๑๐๕ , ๕๑๐๒๗

ที่

วันที่

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง

ราคากลางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณปี ๒๕๖๗ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑

เรียน ผส.ทล.๑๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหว่า - วังไผ่ ระหว่าง กม.๓๔๒+๑๐๐ - กม.๓๔๒+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางคำนวณเป็นเงิน ๓๙,๙๙๖,๘๔๖.๕๐ บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) โดยวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ฯ

(นายประเสริฐ อติภักทรกุล) รส.ทล.๑๑.๒

อนุมัติ

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ

(นายสุปรียา พึ่งกิริติ) วว.ทล.๑๑




(นายเอกนรินทร์ จันทะวงศ์)

ผส.ทล.๑๑

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ

(นายธนาคร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นายอนุชา วงศ์ทะกัณ) วผ.ทล.๑๑

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสมาน วิจิตรญาณพล) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
งานจ้างเหมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้าง
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านห้วย - วังไผ่ระหว่าง กม.342+100 -
กม.342+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000,000.00 / บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 39,996,846.50 / บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ประเสริฐ อติภักธากุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.11.2
 - 7.2 สุปรียา พึ่งศิริดี กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.11
 - 7.3 ธนาคร จุลอักษร กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.11
 - 7.4 อนุชา วงศ์ทะกัน กรรมการกำหนดราคากลาง วฉ.ทล.11
 - 7.5 สมาน วิจิตรญาณพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

I. งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 11700 กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านห้วย - วังไผ่

ระหว่าง กม. 342+100 - กม. 342+760

ปริมาณงาน 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด นครสวรรค์ ราคา 30.21 บาท/ลิตร วันที่ 25 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานถางป่าและขุดคอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	14,224.00	1.73	24,607.52	1.2171	2.11	2.00	28,448.00
2	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	14,482.00	49.27	713,528.14	1.2171	59.97	59.50	861,679.00
3	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	6,121.00	155.43	951,387.03	1.2171	189.17	189.00	1,156,869.00
4	งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK)	ลบ.ม.	2,812.00	155.43	437,069.16	1.2171	189.17	189.00	531,468.00
5	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	539.00	54.20	29,213.80	1.2171	65.97	65.50	35,304.50
6	งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	4,645.00	205.09	952,643.05	1.2171	249.62	249.50	1,158,927.50
7	งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	2,556.00	346.42	885,449.52	1.2171	421.63	421.50	1,077,354.00
8	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,746.00	520.12	908,129.52	1.2171	633.04	633.00	1,105,218.00
9	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	ลบ.ม.	1,458.00	717.60	1,046,260.80	1.2171	873.39	873.00	1,272,834.00
10	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,504.00	30.34	106,311.36	1.2171	36.93	36.50	127,896.00
11	งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	6,416.00	31.64	203,002.24	1.2171	38.51	38.50	247,016.00
12	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	58,028.00	13.76	798,465.28	1.2171	16.75	16.50	957,462.00
13	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโค้ด)	ตัน	750.00	1,748.10	1,311,075.00	1.2171	2,127.61	2,127.50	1,595,625.00
14	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	9,920.00	211.66	2,099,667.20	1.2171	257.61	257.50	2,554,400.00
15	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC 40/50)	ตร.ม.	16,562.00	227.36	3,765,536.32	1.2171	276.72	276.50	4,579,393.00
16	งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE) หนา 5 ซม.	ตร.ม.	33,466.00	323.44	10,824,243.04	1.2171	393.66	393.50	13,168,871.00
17	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.20 ม. ชั้น 3	ม.	855.00	3,201.77	2,737,513.35	1.2171	3,896.87	3,896.50	3,331,507.50
18	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	57.00	382.04	21,776.28	1.2171	464.98	464.50	26,476.50
19	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.20 ม. (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P Ø 1.20 m.(DWG.NO.DS-703)	แห่ง	57.00	18,744.74	1,068,450.18	1.2171	22,814.22	22,814.00	1,300,398.00
20	ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURBINLET) (DWG.NO.DS-704)	ม.	57.00	1,389.02	79,174.14	1.2171	1,690.58	1,690.50	96,358.50
21	รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 1 (SIDE DITCH LINING TYPE 1) (DWG.NO.DS-201)	ตร.ม.	200.00	208.94	41,788.00	1.2171	254.30	254.00	50,800.00
22	กำแพงกันดินแบบที่ 1A (ผนังก่ออิฐฉาบปูน) (RETAINING WALL TYPE I , MASONRY BRICK) (H < 0.60 M.) (DWG.NO. RT - 101)	ม.	855.00	404.23	345,616.65	1.2171	491.99	491.50	420,232.50
23	ขอบคันหินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER) (DWG.NO.GD-709)	ม.	855.00	532.87	455,603.85	1.2171	648.56	648.50	554,467.50
24	แผ่นปูพื้นคอนกรีตขนาด 40x 40 x 4 ซม. (CONCRETE SLAB BLOCK 40 x 40 x 4 CM.) (DWG.NO.MD-501)	ตร.ม.	2,728.00	269.55	735,332.40	1.2171	328.07	328.00	894,784.00
25	CONCRETE SLAB 7 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION (พร้อมทำผิวแตงลาย)	ตร.ม.	3,046.00	297.49	906,154.54	1.2171	362.08	362.00	1,102,652.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	
26	เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF) (DWG.NO EE-105)	ต้น	14.00	30,475.00	426,650.00	1.2171	37,091.12	37,091.00	519,274.00	
27	ค่าธรรมเนียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	แห่ง	1.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00	200,000.00	
28	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE & YELLOW)	ตร.ม.	3,100.00	273.03	846,393.00	1.2171	332.30	332.00	1,029,200.00	
29	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	L.S.	1.00	9,802.85	9,802.85	1.2171	11,931.05	11,931.00	11,931.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด									รวมค่างานทั้งหมด	39,996,846.50
								ปรับยอด	0.00	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,996,846.50	

ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %	VAT	7 %	เงินย่ำล่วงหน้า	15 %	เงินประกันผลงาน	10 %	
ค่างานต้นทุนงานทาง (ข้างบาท)	30.00			40.00	32.73	ADT.	ภาวะฝนปกติ	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	1.2191			1.2119	1.2171	-	1.2171	1.2171

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายประเสริฐ อติภัทรกุล) รศ.ทล.11.2

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสุปรัชญา พึ่งศิริ) วว.ทล.11

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายธนาคาร จุลอักษร) วบ.ทล.11

อนุมัติ

(นายเอกนรินทร์ จินทะวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการฯ
(นายอนุชา วงศ์ทะกั้น) วพ.ทล.11

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
(นายสมาน วิจิตรญาณพล) วิศวกรโยธาชำนาญการ

พ.ศ.ทล.11

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

รหัสงาน 11700

กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ

ทางหลวงหมายเลข 1

ตอน บ้านหว่า - วังไผ่

ระหว่าง กม. 342+100 - กม. 342+760

ระยะทางดำเนินการ 0.660 กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด นครสวรรค์ ราคา 30.21 บาท/ลิตร วันที่ 25 มีนาคม 2567

ภาวะฝนปกติ

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาแหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง		
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	21,900.00	232	/			232	แหล่ง พาณิชยจังหวัดกรุงเทพฯ เดือน กุมภาพันธ์
2	ยาง Polymer Modified Asphalt (PMA)	ตัน	35,050.00	232	/			232	แหล่ง พาณิชยจังหวัดกรุงเทพฯ เดือน กุมภาพันธ์
3	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)	ตัน	22,666.67	232	/			232	แหล่ง พาณิชยจังหวัดกรุงเทพฯ เดือน กุมภาพันธ์
4	ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat, Tack Coat)	ตัน	24,000.00	218	/			218	แหล่ง บริษัท ซีโก้ แอสฟัลท์ จำกัด
5	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	22,000.00	218	/			218	แหล่ง บริษัท ซีโก้ แอสฟัลท์ จำกัด
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุถุง)	ตัน	2,694.00	68	/			68	โรงปูนชลประทานซีเมนต์ (อ.ตาคี) กม.255+900 LT
7	เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	21,950.00	232	/			232	แหล่ง พาณิชยจังหวัดกรุงเทพฯ เดือน กุมภาพันธ์
8	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	21,200.00	232	/			232	แหล่ง พาณิชยจังหวัดกรุงเทพฯ เดือน กุมภาพันธ์
9	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	2,694.00	68	/			68	โรงปูนชลประทานซีเมนต์ (อ.ตาคี) กม.255+900 LT
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	25.83	232	/			232	แหล่ง พาณิชยจังหวัดกรุงเทพฯ เดือน กุมภาพันธ์
11	ไม้แบบ (1); ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป	ตร.ม.	288.22						ใช้งาน 4 ครั้ง
12	ไม้แบบ (2); ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.	255.18						ใช้งาน 5 ครั้ง
13	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	287.31					0	โรงโมหินนันทประเสริฐ (ทล.3327 ที่ กม.17+300 LT.)
14	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	305.00	23	/			23	โรงโมหินนันทประเสริฐ (ทล.3327 ที่ กม.17+300 LT.)
15	หินผสม Polymer Modified Asphalt (PMA)	ลบ.ม.	600.73					0	โรงโมหินนันทประเสริฐ (ทล.3327 ที่ กม.17+300 LT.) บ. ไม่น้เต็ม จำกัด (ทล.205 ที่ กม.3+900 RT.)
16	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	250.00	15	/			15	ท่าทรายทองนครสวรรค์ (ที่ กม.13+150 RT.)
17	หินคลุก	ลบ.ม.	190.00	23	/			23	โรงโมหินนันทประเสริฐ (ทล.3327 ที่ กม.17+300 LT.)
18	วัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	40.00	5	/			5	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
19	ดินถม	ลบ.ม.	25.00	5	/			5	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
20	ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. CLASS III	ท่อน	220.00	88	/			88	วิสิฐวัฒนาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น
21	ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม. CLASS III	ท่อน	2,331.78	120	/			120	พาณิชยจังหวัดกำแพงเพชร.

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม

รหัสงาน 11700กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านห้วย - วังไผ่

ระหว่าง กม. 342+100 - กม. 342+760

ระยะทางดำเนินการ

0.660 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ราคา 30.21 บาท/ลิตร

วันที่ 25 มีนาคม 2567

รายการ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (ถุง) (บาท/ตัน)	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (Bulk) (บาท/ตัน)	เหล็กเสริม (บาท/ตัน)							ทรายผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	หินผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	ฉวดผูกเหล็ก บาท/กก.	
			6 มม.	9 มม.	12 มม.	15 มม.	19 มม.	16 มม.	20 มม.				25 มม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	2,694.00	2,694.00	21,950.00	21,200.00	20,950.00	20,650.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	250.00	305.00	25.83
ระยะทางขนส่ง (กม.)	68	68	232	232	235	235	235	235	235	235	15	23	235.00
ค่าขนส่ง (บาท)	106.37	106.37	361.69	361.69	366.37	366.37	366.37	366.37	366.37	366.37	54.13	82.06	0.37
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	50	0	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-
ค่าผูก - คัด เหล็ก	-	-	4,400.00	4,400.00	3,600.00	3,600.00	3,100.00	3,600.00	3,100.00	3,100.00	-	-	-
รวม	2,850.37	2,800.37	26,791.69	26,041.69	24,996.37	24,696.37	24,296.37	24,796.37	24,296.37	24,296.37	304.13	387.06	26.20

Class of Concrete	A:500KSC	B:450KSC	C:400KSC	D:350KSC	E:300KSC	Lean 1:3:6	Slab Block 40x40x4 ซม	
ส่วนผสมคอนกรีต	500:366:662	450:391:662	400:416:662	350:441:662	300:466:662	220:470:843	บาท/แผ่น	
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 2,850.37 = 2992.8885	1,496.44	1,346.80	1,197.16	1,047.51	897.87	658.44	29.90
2. ทราย	1.20 x 304.13 = 364.956	133.57	142.70	151.82	160.95	170.07	171.53	0.00
3. หิน	1.15 x 387.06 = 445.119	294.67	294.67	294.67	294.67	294.67	375.24	0.00
4. ค่าแรงผสม - เท	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	426.00	-
รวม	2,390.68	2,250.17	2,109.65	1,969.13	1,828.61	1,631.21	29.90	

Class of Concrete	1 : 2 : 4 by wt.	1 : 2 : 4 by vol.	Mortar 1:3 by vol.	Mortar 1:4 by vol.	
ส่วนผสมคอนกรีต	320:381:818	300:299:652	500:749	400:1200	
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 2,850.37 = 2992.8885	957.72	897.87	1,496.44	1,197.16
2. ทราย	1.20 x 304.13 = 364.956	139.05	109.12	273.35	437.95
3. หิน	1.15 x 387.06 = 445.119	364.11	290.22	-	-
4. ค่าแรงผสม - เท	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00
รวม	1,886.88	1,723.21	2,195.79	2,061.11	

รายละเอียดข้อมูลราคาขายและวัสดุที่ใช้ทำ Asphaltic Concrete

รหัสงาน 11700 กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ

ทางหลวงหมายเลข 1

ตอน บ้านห้วย - วังไผ่

ระหว่าง กม. 342+100 - กม. 342+760

ระยะทางดำเนินการ 0.66 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ราคา 30.21 บาท/ลิตร

วันที่ 25 มีนาคม 2567

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งและค่าขนส่ง

รายการ	ยาง AC.60/70 บาท/ตัน	ยาง PMA บาท/ตัน	ยาง AC.40/50 บาท/ตัน	ยาง CSS - 1 บาท/ตัน	ยาง EAP บาท/ตัน	ยาง CSS - 1hN บาท/ตัน	ยาง CRS - 2 บาท/ตัน	ADDITIVE บาท/ตัน	สารผสมเพิ่ม แอสฟัลต์ บาท/ตัน	หิน						
										หินผสม AC บาท/ลบ.ม.	หินผสม PMA บาท/ลบ.ม.	หินฝุ่น บาท/ลบ.ม.	หิน(3/4) PMA บาท/ลบ.ม.	หิน(3/8)PMA บาท/ลบ.ม.	หิน(3/4) บาท/ลบ.ม.	หิน(3/8) บาท/ลบ.ม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	21,900.00	35,050.00	24,800.00	22,666.67	24,000.00		22,000.00			287.31	600.73	190.00	565.00	230.00	305.00	145.00
ระยะทางขนส่ง (กม.)	232	232	232	232	218		218			0	0	23.00	139.00	139.00	23.00	23.00
ค่าขนส่ง (บาท)	361.69	361.69	361.69	361.69	339.85		339.85			0.00	0.00	82.06	487.37	487.37	82.06	82.06
ค่าขึ้น - ลง (บาท/ตัน)	35	50.00	35	25	25		25			-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	22,296.69	35,461.69	25,196.69	23,053.36	24,364.85		22,364.85			287.31	600.73	272.06	1,052.37	717.37	387.06	227.06

รายละเอียดข้อมูลราคาไม้แบบที่ใช้งาน

รหัสงาน 11700 กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว่า - วังไผ่

ระหว่าง กม. 342+100 - กม. 342+760 ระยะทางดำเนินการ 0.66 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ราคา 30.21 บาท/ลิตร วันที่ 25 มีนาคม 2567

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง			
รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)		
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
ราคาวัสดุที่แหล่ง	660.88	660.88	
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	
ค่าวัสดุ	165.22	132.18	
ค่าน้ำมันทาผิวไม้	2.00	2.00	
ค่าแรง ไม้แบบ	121.00	121.00	
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	288.22	255.18	

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอก	1 ลบ.ฟ.	@	514.02	=	514.02	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	411.22	=	123.37	บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@	47.13	=	14.14	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	37.39	=	9.35	บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	=	660.88	บาท/ตร.ม.

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

3) ไม้แบบงานสะพานหรืองานท่อเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง	1 ลบ.ฟ.	@	514.02	=	514.02	บาท/ตร.ม.
- ไม้อัดยางหนา 4 มม.	1 ตร.ม.	@	73.22	=	73.22	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	411.22	=	123.37	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	47.13	=	11.78	บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	=	722.39	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ

รหัสงาน 11700 กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านห้วย - วังไผ่

ระหว่าง กม. 342+100 - กม. 342+760

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด นครสวรรค์ ราคา 30.21 บาท/ลิตร วันที่ 25 มีนาคม 2567

1 งานวางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING) (ขนาดเบา)			
พิจารณาตามสภาพพื้นที่			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.73 บาท / ตร.ม.	
	ทำงานต้นทุนรวม =	1.73 บาท / ตร.ม.	

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
 งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานวางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2 งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)			
ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	21.47 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.28 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนทิ้ง ระยะ 2 กม.	=	13.96 บาท/ลบ.ม.	
รวม	=	22.24 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว 22.24 x 1.25 (ดินธรรมดา 1.25, หินอ่อน 1.60, หินแข็ง 1.70)	=	27.80 บาท/ลบ.ม.	
	ทำงานต้นทุนรวม =	49.27 บาท/ลบ.ม.	

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15
 ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25

3 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)			
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	25.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	21.77 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	21.66 บาท/ลบ.ม.	
รวม	=	68.43 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว 68.43 x 1.60	=	109.49 บาท/ลบ.ม.	
ค่าตัดแต่งชั้นบดอัด = 0.00 บาท/ลบ.ม.	=	0.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	45.94 บาท/ลบ.ม.	
	ทำงานต้นทุนรวม =	155.43 บาท/ลบ.ม.	

4 งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK)			
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	25.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	21.77 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	21.66 บาท/ลบ.ม.	
รวม	=	68.43 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว 68.43 x 1.60	=	109.49 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	45.94 บาท/ลบ.ม.	
	ทำงานต้นทุนรวม =	155.43 บาท/ลบ.ม.	

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ

9 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	190.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ซุด - ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 23 กม.	=	82.06	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	272.06	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยวบตัว 272.06 x 1.50	=		408.09 บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ 2% = 46 @ 2.80 บาท	=		128.80 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)	=		47.03 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		87.32 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)	=		46.36 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		717.60 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ: ระยะขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม + ระยะทางจากเครื่องผสมถึงหน้างาน

10 งานลาดแอสฟัลต์ไพรมี่โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)

ค่าช่าง CSS - 1 1.0 ลิตร @ 22.67 บาท	=	22.67	บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง 232 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง)	=	0.39	บาท/ลิตร
รวมค่าช่าง + ค่าขนส่ง	=	23.06	
อัตราส่วน (1.0 ลาดบนหินคลุก หรือ 0.8 ลาดบน Soil Cement หรือ 0.4 ลาดบน Concrete Pavement) ใช้ 1.0 ลิตร/ตร.ม.	=		23.06 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=		7.28 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		30.34 บาท/ตร.ม.

11 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมี่โค้ด (PRIME COAT) กรณีใช้ยาง EAP

ค่าช่าง EAP 1.0 ลิตร @ 24.00 บาท	=	24.00	บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง 218 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง)	=	0.36	บาท/ลิตร
รวมค่าช่าง + ค่าขนส่ง	=	24.36	
อัตราส่วน (1.0 ลาดบนหินคลุก หรือ 0.8 ลาดบน Soil Cement หรือ 0.4 ลาดบน Concrete Pavement) ใช้ 1.0 ลิตร/ตร.ม.	=		24.36 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=		7.28 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		31.64 บาท/ตร.ม.

12 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)

ค่าช่าง CRS - 2 1.0 ลิตร @ 22.00 บาท	=	22.00	บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง 218 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง)	=	0.36	บาท/ลิตร
รวมค่าช่าง + ค่าขนส่ง	=	22.36	
อัตราส่วน (0.3 ลิตร / ตร.ม.) ใช้ 0.30 ลิตร/ตร.ม.	=		6.71 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=		7.05 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		13.76 บาท/ตร.ม.

13 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (กรณีเทคโค้ด)

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	4	cm.Thick
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	=	-	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC 46.70 กก. @ 22.30	=	1,041.41	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 287.31	=	212.61	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	383.21	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.17 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	0.77	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมบุคลากรและบดทับหนา 4 ซม. (บนผิวเทคโค้ด)	=	110.10	บาท/ตัน
= 11.74 x 0.90 x 10.42	=	1,748.10	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,748.10	บาท/ตัน

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ

14 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	5	cm.Thick	(60/70)
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	=	-	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC 46.70 กก. @ 22.30	=	1,041.41	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 287.31	=	212.61	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	383.21	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.17 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	0.77	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา 5 ซม. 1	=	125.12	บาท/ตัน
= 15.02 x 1.00 x 8.33	=	1,763.12	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	211.66	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 1,763.12 / 8.33	=		

15 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC 40/50)	5	cm.Thick	ยาง AC40/50
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	=	-	บาท/ตัน
ยาง AC40/50 47.60 กก. @ 25.20	=	1,199.52	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 287.31	=	212.61	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	383.21	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.17 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	0.77	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา 5 ซม. 2	=	97.79	บาท/ตัน
= 11.74 x 1.00 x 8.33	=	1,893.90	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	227.36	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 1,893.90 / 8.33	=		

16 งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE) หนา 5 ซม.			
ปริมาณงาน MODIFIED ASPHALT + ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	=	-	บาท/ตัน
ค่าช่าง PMA 48,500 กก. @ 35.46	=	1,719.81	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 600.73	=	444.54	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต = 383.21 x 1.10	=	421.53	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.17 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	0.77	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา 5 ซม. 2	=	107.57	บาท/ตัน
= 11.74 x 1.00 x 8.33 x 1.10	=	2,694.22	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	323.44	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 2,694.22 / 8.33	=		

17 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.20 ม. ชั้น 3			
ทรายหยาบ 0.47 ลบ.ม. @ 304.13	=	0.00	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 1.20 ม. ชั้น 3	=	2,331.78	บาท/ม.
ค่าขนส่ง	=	525.99	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ	=	344.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,201.77	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน = 3,201.77	=		

หมายเหตุ
 ค่าขนส่งต่อขีดการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน
 ค่าขนท้องถิ่น - ลง คัดเทียวละ 300 บาท
 ค่าขนส่ง 120.00 กม. = 300.61 x 13+300

ค่าขนส่งเฉลี่ย = 4207.93 / 8	=	525.99	บาท/ม.
------------------------------	---	--------	--------

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ

18 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3

ขุดดิน	-	ลบ.ม. @	49.27	=	0.00 บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 0.30 ม. ชั้น 3				=	220.00 บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	66.04 บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	96.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	382.04 บาท/ม.
				ค่างานต้นทุน	382.04 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งที่คิดจากราคาขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 คัน

ค่าขนท่อนขึ้น - ลง คิดเทียบละ 300 บาท

ค่าขนส่ง = $88.00 \text{ กม.} = \frac{220.77}{13+300} = 3170.01 \text{ บาท/เที่ยว}$

ค่าขนส่งเฉลี่ย = $\frac{3170.01}{48} = 66.04 \text{ บาท/ม.}$


19 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.20 ม. (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P Ø 1.20 m. (DWG.NO.DS-703))

ขนาด 1.75 x 1.20 ม. สูงเฉลี่ย 2.75 ม. ท่อ Ø 1.20 ม. เข้า-ออก 2 ทาง

Steel Grating 0.25 x 1.10 ม.

ก. RC. Manhole (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต 204 ksc.	1.91	ลบ.ม.	@	1,828.61	=	3,492.65 บาท
เหล็กเสริม RB9	210.32	กก.	@	26.04	=	5,476.73 บาท
เหล็กเสริม RB15	-	กก.	@	24.70	=	0.00 บาท
ลวดผูกเหล็ก	5.26	กก.	@	26.20	=	137.81 บาท
ไม้แบบ (1)	24.73	ตร.ม.	@	288.22	=	7,127.68 บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	3.60	ม.	@	139.46	=	502.06 บาท
ค่าเชื่อม	30.00	จุด	@	5	=	150.00 บาท
ขุดดินและปรับพื้น	6.32	ลบ.ม.	@	49.27	=	311.39 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.27	ลบ.ม.	@	1,631.21	=	440.43 บาท
ทรายหยาบอัดแน่น	0.27	ลบ.ม.	@	415.36	=	112.15 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	7.20	ตร.ม.	@	45	=	324.00 บาท
				ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE	=	18,074.90 บาท



ข. ฝาปิดคอนกรีต (คิด 1 ฝา ขนาด 0.49 x 0.79 x 0.10 ม.)

คอนกรีต 204 ksc.	0.04	ลบ.ม.	@	1,828.61	=	73.14 บาท
เหล็กเสริม RB9	2.88	กก.	@	26.04	=	75.00 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.07	กก.	@	26.20	=	1.83 บาท
ไม้แบบ (2)	0.13	ตร.ม.	@	255.18	=	33.17 บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	0.40	ม.	@	139.46	=	55.78 บาท
ค่าเชื่อม	12.00	จุด	@	5	=	60.00 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	0.80	ตร.ม.	@	45	=	36.00 บาท

ค่างานต้นทุนฝาปิดคอนกรีต 1 ฝา = 334.92 บาท

ค่างานต้นทุนฝาปิดคอนกรีต 2 ฝา = 669.84 บาท

ค่างานต้นทุน = ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด 2 ฝา = $18,074.90 + 669.84 = 18,744.74 \text{ บาท/EACH}$

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเผื่อส่วนสูญเสียแล้ว

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ

20 ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงแปดเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURBINLET) (DWG.NO.DS-704)

คิดจากความยาว 1.00 ม.(ขนาด 0.25 x 0.90 ม.)

คอนกรีต 204 ksc.	0.095	ลบ.ม.	@	1,828.61	=	173.72 บาท
เหล็กเสริม RB6	5.23	กก.	@	26.79	=	140.11 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.131	กก.	@	26.20	=	3.43 บาท
ไม้แบบ (2)	4.20	ตร.ม.	@	255.18	=	1,071.76 บาท
						ค่าใช้จ่ายรวม = 1,389.02 บาท
						ค่างานต้นทุนที่ใช้ = 1,389.02 บาท/เมตร

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว

21 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 1 (SIDE DITCH LINING TYPE 1) (DWG.NO.DS-201)

คิดจากความยาว 1.00 เมตร

	2.083	ตร.ม.				
งานขุดแต่งดิน	-	ลบ.ม.	@	49.27 บาท	=	0.00 บาท
คอนกรีต STRENGTH 18 Mpa.(184 KSC)	0.097	ลบ.ม.	@	1,828.61 บาท	=	177.38 บาท
งานไม้แบบ คัด 1 ด้าน	0.097	ตร.ม.	@	255.18 บาท	=	24.75 บาท
GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/Sq.M.	2.000	ตร.ม.	@	35.00 บาท	=	70.00 บาท
P.V.C. PIPE Ø 0.75MM. @ 0.10 M.	0.500	ม.	@	147.20 บาท	=	73.60 บาท
P.V.C. CAP	2.000	อัน	@	10.00 บาท	=	20.00 บาท
หินคัดขนาด	0.090	ลบ.ม.	@	272.06 บาท	=	24.49 บาท
SAND ASPHALT ขานแนว	1.000	กิลตร	@	45.00 บาท	=	45.00 บาท
						รวมค่าใช้จ่าย = 435.22 บาท

ค่างานต้นทุน = $\frac{435.22}{2.083} = 208.94$ บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว

22 กำแพงกันดินแบบที่ 1A (ผนังก่ออิฐฉาบปูน) (RETAINING WALL TYPE 1, MASONRY BRICK) (H < 0.60 M.) (DWG.NO. RT - 101)

คิดจากความสูง H = 0.50 ม. ความยาว = 1.00 ม. (ก่ออิฐเต็มแผ่น)

อิฐมอญ	138.00	ก้อน	@	1.03	=	142.14 บาท
ปูนซีเมนต์ผสม	17.50	กก.	@	2.85	=	49.88 บาท
ทรายผสมคอนกรีต	0.08	ลบ.ม.	@	304.13	=	24.33 บาท
ค่าแรงฉาบปูน 1 ด้าน	0.50	ตร.ม.	@	82.00	=	41.00 บาท
ค่าแรงก่อ	0.50	ตร.ม.	@	167.00	=	83.50 บาท
คอนกรีตหยาบ	0.03	ลบ.ม.	@	1,631.21	=	48.94 บาท
ทรายบดอัดแน่น	0.02	ลบ.ม.	@	415.36	=	8.31 บาท
ท่อ P.V.C. 1"	1.00	จุด	@	6.13	=	6.13 บาท
						ค่าใช้จ่ายรวม = 404.23 บาท
						ค่างานต้นทุนที่ใช้ = 404.23 บาท/เมตร

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว

23 ขอบคันหินรางคั้น (BARRIER CURB AND GUTTER) (DWG.NO.GD-709)

Gutter หน้า 0.25 เมตร และกว้าง 0.50 เมตร

คิดจากความยาว	10.00	ม.				
ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่	0.00	ลบ.ม.	@	0	=	0.00 บาท
คอนกรีต 255 ksc.	1.640	ลบ.ม.	@	1,828.61	=	2,998.92 บาท
ไม้แบบ (2)	9.13	ตร.ม.	@	255.18	=	2,329.79 บาท
ค่างานต้นทุนรวม					=	5,328.71 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	=	5,328.71	/	10.00	=	532.87 บาท/ม.

หมายเหตุ: ปริมาณวัสดุตามแบบ

คอนกรีต	0.16	ลบ.ม./ม.	
ไม้แบบ	0.90	ตร.ม./ม.	ปิดหัวหรือท้าย 0.16 ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ

24 แผ่นปูพื้นคอนกรีตขนาด 40x 40 x 4 ซม. (CONCRETE SLAB BLOCK 40 x 40 x 4 CM.) (DWG.NO.MD-501)

รวม 5 CM. Sand Cushion

Sand Cushion

ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง		=	304.13 บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (จุดตัด)		=	- บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15.00 กม.		=	54.13 บาท / ลบ.ม.
รวม		=	358.26 บาท / ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 358.26 x 1.40 x 90 %		=	451.41 บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 70 %		=	32.16 บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนของ Sand Bedding		=	483.57 บาท / ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 4 ตร.ม.

ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่	0	ตร.ม.	@	-	=	0.00 บาท
Slab Block	25	แผ่น	@	29.90	=	747.50 บาท
Mortar	0.008	ลบ.ม.	@	1,749.11	=	13.99 บาท
ค่าแรงปู	4	ตร.ม.	@	55	=	220.00 บาท
Sand Cushion	0.20	ลบ.ม.	@	483.57	=	96.71 บาท
ค่างานต้นทุนรวม					=	1,078.20 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	1078.20		/	4	=	269.55 บาท / ตร.ม.

25 CONCRETE SLAB 7 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION (พร้อมทำผิวแต่งลาย)

รวม 5 CM. Sand Cushion

Sand Cushion

ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง		=	250.00 บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (จุดตัด)		=	- บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15 กม.		=	54.13 บาท / ลบ.ม.
รวม		=	304.13 บาท / ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 304.13 x 1.40 x 90 %		=	383.20 บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 70 %		=	32.16 บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนของ Sand Bedding		=	415.36 บาท / ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 1.44 ตร.ม.

คอนกรีต Class E	0.073	ลบ.ม.	@	1,828.61	=	133.49 บาท
เหล็กเสริม RB6	2.131	กก.	@	26,791.69	=	57.09 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.053	กก.	@	25.83	=	1.37 บาท
Sand Cushion	0.07	ลบ.ม.	@	415.36	=	29.08 บาท
ค่าสี	1.44	ตร.ม.	@	144.00	=	207.36 บาท
ค่างานต้นทุนรวม					=	428.39 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	428.39		/	1.44	=	297.49 บาท / ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ

26,27 เสาไฟฟ้าทรงแทงกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS. CUT - OFF) (DWG.NO EE-105)

(DWG.No. EE-105)

จำนวน 14 ต้น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)				
1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)				
1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				
1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	ต้น	1	10,930	10,930
1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ (กิ่งเดียวจำนวน = 1 โคม กิ่งคู่ = 2 โคม)	โคม	1	5,990	5,990
1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	1	136	136
1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	แท่ง	1	3,462	3,462
1.1.5 สายไฟฟ้า CV or NYY 3 x 10 mm ² (สายไฟฟ้าดินระหว่างเสา ความยาวช่วงเสา+ข้างละ 2.00 ม. (สำหรับ ไฟฟ้าแรงสูง ใช้สาย CV or NYY 4 X 10 mm ²)	ม.	37	137	5,069
1.1.6 สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าดินในเสาถึงดวงโคม ใช้ 1 เส้น)	ม.	10	43	430
1.1.7 สายไฟฟ้า IEC 01 1 x 2.5 mm ² (THW) (สายไฟฟ้าดินในเสาถึงดวงโคม ใช้ 1 เส้น เพื่อเป็นสายกราวด์)	ม.	10	6	60
1.1.8 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมท่อนก๊วยตีปิดทับ (ความยาวเท่ากับระยะห่างช่วงเสา)	ม.	35	37	1,295
1.1.9 Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M	ชุด	1	726	726
รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				28,098
1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน				
1.2.1 ตู้ควบคุม ขนาด 60 A. 1เฟส 2 สาย 240 V. ควบคุม HPS.250 W. จำนวน ไม่เกิน 30 ดวง	ชุด	1	16,261.00	16,261
1.2.2 ท่อ RSC Ø 2" (สำหรับร้อยสายเคเบิลเข้าตู้ควบคุม)	ม.	2	300	600
1.2.3 Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M	ชุด	1	745	745
1.2.4 ท่อ Ø 2 1/2" พร้อมค้ำยันท่อลอด	ม.	-	-	-
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด/แท่ง				17,606
เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าต้น				1,258
1.3 ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า) กิ่งเดี่ยว 525 บาท กิ่งคู่ 600 บาท	ต้น	1	525	525
1.4 ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น (ระยะทางที่คิด 560 กม.)	ต้น	1	594	594
รวมค่าติดตั้งทั้งหมด (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)				30,475
2. ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า				
2.1 กรณีไม่มีแจ้งจากการไฟฟ้าฯ	บาท	1.00	200,000.00	200,000.00
2.2 กรณีไม่มีแจ้งจากการไฟฟ้าฯ (แขวงฯประมาณการเอง)				
2.2.1 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	ชุด		65,000.00	-
2.2.2 ค่าธรรมเนียมค่อไฟ	แท่ง		1,000.00	-
2.2.3 ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	แท่ง		300.00	-
2.2.4 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	แท่ง		3,000.00	-
2.2.5 ค่ามิเตอร์ (1 ชุด ต่อ 14 ดวงโคม)	ชุด		1,150.00	-
รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าต่อแท่ง				200,000.00
รวมค่างานต้นท่อนทั้งสิ้น (1+2) =		230,475.00 บาท	ปรับยอด =	230,475.00

ราคาค่าต้นทุนเฉลี่ยต่อต้น = 30,475.00 บาท
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า)

28 งานสีตีเส้น ThermoPlastic Paint

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	คิดระยะทางขนส่ง =		232	กม.		
1	งานสี ThermoPlastic(สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	212.34	212.34	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	16.16	16.16	
3	ค่า Primer(การรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	32.00	32.00	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)	ตร.ม.	1.00	12.53	12.53	คิวใหม่
	ค่างานต้นท่อน				273.03	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ลักษณะงาน งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ

29 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายเตือน คค.2	2.00	แผ่น	1,592.46	3,184.92	
2	ป้ายแนะนำ คค.10	2.00	แผ่น	1,104.89	2,209.78	
3	ป้ายแนะนำ คค.7	1.00	แผ่น	2,123.28	2,123.28	
4	ป้ายแนะนำ ช่องจราจรปิดด้านซ้าย	1.00	แผ่น	1,415.52	1,415.52	
5	ป้ายแนะนำ คค.23	1.00	แผ่น	1,887.36	1,887.36	
6	ป้ายเตือน ช่องจราจรปิดด้านขวา	1.00	แผ่น	1,592.46	1,592.46	
7	ป้ายเตือน ทางแคบด้านซ้าย	1.00	แผ่น	1,592.46	1,592.46	
8	ป้ายเตือน คค.4	1.00	แผ่น	4,246.56	4,246.56	
9	ป้ายแนะนำ คค.26	1.00	แผ่น	3,184.92	3,184.92	
10	เสาป้ายเหล็ก ขนาด 3"x3"x2มม.	34.65	ม.	155.00	5,370.75	
11	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	10.00	แผง	1,115.00	11,150.00	
12	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00	
13	แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	40.00	ชุด	460.00	18,400.00	
14	สัญญาณธง	2.00	ชุด	100.00	200.00	
				รวมทั้งสิ้น	59,634.01	บาท / ชุด
				ทำงานต่อหน่วย	9,802.85	บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 180 วัน)