

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน โปธิทอง - บ้านพลี  
 ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๙+๐๗๔ - กม.๓๒๙+๐๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (จำนวน ๕.๕๖๐ เมตร)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงจันทบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓  
 ตอน โปธิทอง - บ้านพลี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๙+๐๗๔ - กม.๓๒๙+๐๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง  
 (จำนวน ๕.๕๖๐ เมตร) งบประมาณ ๕๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๕๕,๓๑๘.๕๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ตามรายละเอียดแนบ
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายสวัสดิ์ เทียมมีเขาว รอ.ขท.จันทบุรี (ป) ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายสรวิชัย วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
- ๗.๓ นายอุษิสส์ พันธรัตน์ วิศวกรโยธาบัณฑิต กรรมการ

เห็นชอบ

  
 (นายคมกฤต ดิฉังวิภาต)

ผอ.ขท.จันทบุรี

ราคาากลาง

รหัสงาน 22500 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลีว ตอน 1

ระหว่าง กม. 329+074 - กม.329+075

ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 5,460 เมตร )

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	JOINT SEALER	5,460.00	M.	98.20	536,172.00
2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	8,936.50	8,936.50
<b>รวมทั้งสิ้น 2 รายการ</b>					<b>545,108.50</b>
<b>เป็นเงิน ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทห้าสิบบสตางค์</b>					
คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงจันทบุรี คค 06085/ พ.2 / 63 / 2567 ลว. 25 มีนาคม 2567					

ลงชื่อ.....

(นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์)  
รอ.ขท.จันทบุรี (ป)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสรารวุฒิ วงศ์ประทุม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายภูษิสส์ พันธรัตน์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายคมกฤต ตีจังวิภาต)  
ผอ.ขท.จันทบุรี

**" เอกสาร ก "**

แขวงทางหลวงจันทบุรี

**รายละเอียดราคาประมาณการ**

ID 67024284


1. งานจ้างเหมาที่ว่าการ รหัสงาน 22500 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิว ตอน 1

ระหว่าง กม. 329+074 - กม.329+075

ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 5,460 เมตร)

( น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด จันทบุรี ราคา 30.07 บาท )

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	JOINT SEALER	M.	5,460.00	71.06	387,987.60	1.3822	98.20	98.20	536,172.00
2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	6,465.45	6,465.45	1.3822	8,936.50	8,936.50	8,936.50
					<b>รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด</b>	394,453.05		<b>รวมค่างานทั้งหมด</b>	545,108.50
								<b>ปรับยอด</b>	0.00
( ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 % )								<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	545,108.50
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.39	ADT.	Factor F ฝนตกชุก 1	F (Additional Conditions)	<b>FACTOR F งานทาง</b>		
FACTOR F งานทาง	1.3822	1.3822	1.3822	-	1.3822	-	1.3822		

  
 (นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน