บันทึกข้อความ

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 605
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา 14.03

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/59 **วันที่** 21 มีนาคม 2567

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวนรวม 5 รายการ และบริเวณจุดพักรถ (Rest Area) บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเลน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

เรียน ผศ.สท.สงขลา

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/116/2567 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวนรวม 5 รายการ ระหว่าง กม.43+000 - กม.43+800 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร และบริเวณจุดพักรถ (Rest Area) บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเลนระหว่าง กม.33+235 - กม.33+300 ระยะทาง 0.065 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองพัทลุง วันที่ 21 มีนาคม 2567 ราคาลิตรละ 30.37 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 และราคาวัสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.3 ราคาวัสดุผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ได้จากการสืบราคาวัสดุจากแหล่งในพื้นที่

1.4 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560

1.5 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท้ายหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 4,808,266.00 บาท
3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 4,478,217.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ
4. ราคากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 330,049.00 บาท
5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงนาม.....	ลงนาม.....	ลงนาม.....	ลงนาม.....	ลงนาม.....
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)	(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)	(นายเสนีย์ เสถียร)	(นางสาวขวัญชนก บัวหลวง)	(นางสาวศรุดา หนูพันธ์)
รศ.ศ.สท.สงขลา	วว.ศ.สท.สงขลา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	พนักงานก่อสร้าง	พนักงานโยธา
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....

(นายปรัชญา นารถน้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ ๑ จำนวนรวม ๕ รายการ และบริเวณจุดพักรถ (Rest Area) บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเลน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๓ ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๘๐๘,๒๖๖.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ ๑ ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐ - กม.๔๓+๘๐๐ ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร และบริเวณจุดพักรถ (Rest Area) บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเลน ระหว่าง กม.๓๓+๒๓๕ - กม. ๓๓+๓๐๐ ระยะทาง ๐.๐๖๕ กิโลเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๔๗๘,๒๑๗.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยโรจน์ จันสุกสี	รศ.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายวรากร ไชยสวัสดิ์	วว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๓. นายเสนีย์ เสถียร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวขวัญชนก บัวหลวง	พนักงานก่อสร้าง	กรรมการ
๕. นางสาวศรุดา หนูพันธ์	พนักงานโยธา	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวขวัญชนก บัวหลวง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศรุดา หนูพันธ์)