

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ตะคียนเตี้ย - พลา
ที่กม. 132+500 - กม.132+700 RT. (บริเวณต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอำเภอ)
ปริมาณงาน 1.00 L.S. (10 เดือน)
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 692,112.21 บาท.

3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

1 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน **692,112.21**

5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล	ประธานกรรมการ
6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง	กรรมการ
6.3 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม	กรรมการ
6.4 นายนิราช ยาโต	กรรมการ

" เอกสาร ก "

แนวทางการลงทุนพิเศษระหว่างเมือง

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างขุดลอกทางน้ำ
 รหัสงาน 21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ตระกวนเดี่ยว - พลา
 ที่ กม. 132+500 - กม. 132+700 RT. (บริเวณทางระดับท้ายใหญ่ - บ้านอำเภอ)
 ปริมาณงาน 1.00 L.S. (น้ำหนักเฉลี่ยหน้าบ่ยม ปตท. จังหวัด ชลบุรี ราคา 32.96 บาท/ลิตร วันที่ 18/07/2567)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้ ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน				
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขมิ้นกิ่ง)	L.S.	1.00	508,308.03	508,308.03	1.3616	692,112.21	692,112.21	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				รวมค่างานทั้งหมด	692,112.21
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	692,112.21

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผล 10 %									
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	0.51	ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง		
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616	1.3616	-	1.3616	-	1.3616		

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายวันเสด็จ บุญขวัญตั้ง)
 (นายวิรัช ยาคัด) กรรมการ (นายพิรัช ยาคัด)
 ลงชื่อ..... กรรมการ (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล)
 ประธานกรรมการ รอ.ชพพ.(จ)