

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 1114 สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม ที่ กม.14+936

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,801,500.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 ตุลาคม 2567

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,674,642.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,081.00 บาท/ลบ.ม.

3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,164.00 บาท/ลบ.ม.

3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,850.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

① เรียงน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 1114 สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม ที่ กม.14+936

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

| | | | | | |
|---|---|----------|------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. | | | | |
| | ปริมาณงาน | 1,116.00 | ลบ.ม. ๆ ละ | 2,081.00 | บาท เป็นเงิน 2,322,396.00 บาท |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. | | | | |
| | ปริมาณงาน | 239.00 | ลบ.ม. ๆ ละ | 2,164.00 | บาท เป็นเงิน 517,196.00 บาท |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม. | | | | |
| | ปริมาณงาน | 293.00 | ลบ.ม. ๆ ละ | 2,850.00 | บาท เป็นเงิน 835,050.00 บาท |
| | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 3,674,642.00 บาท |

(สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว



นายจิตติพงษ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ



นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ



นายธัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีตามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1114 สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม ที่ กม.14+936

สำนักก่อสร้างสะพาน

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย หน่วย | VAT 7 % | ราคาต่อ หน่วย | ค่างานที่กำหนด | | |
|-----------------|---|----------|-------|-----------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. | 1,116.00 | ลบ.ม. | 1,944.92 | 1.0700 | 2,081.06 | 2,081.00 | 2,322,396.00 | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. | 239.00 | ลบ.ม. | 2,022.94 | 1.0700 | 2,164.54 | 2,164.00 | 517,196.00 | |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม. | 293.00 | ลบ.ม. | 2,850.00 | 1.0000 | 2,850.00 | 2,850.00 | 835,050.00 | |
| ราคารวมทั้งสิ้น | | | | | | | 33.00 | - | 33.99 บาท/ลิตร |
| ณ วันที่ | | | | | | | 24 ตุลาคม | 2567 | |

รวมเป็นเงิน

3,674,642.00



(นายจิตติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญชัย ลอยไทม์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1114 สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม ที่ กม.14+936

สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคาม้วนตันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

| ลำดับ | วัสดุ | ราคา | หน่วย | วิธีขนส่ง | ระยะทางขนส่ง(KM.) | | | | | | รวมระยะ | Factor ค่าขนส่ง | ค่าขนส่ง | ค่าตัด/ตัด เหล็ก | ราคาวัสดุที่ทำงาน | แหล่งวัสดุ |
|-------|---|----------|-------|-----------|-------------------|------|-----------|------|-----|-------|---------|-----------------|----------|------------------|--------------------|------------|
| | | | | | ทางลาดยาง | | ทางลูกรัง | | เขา | เขา | | | | | | |
| | | | | | ราบ | เนิน | ราบ | เนิน | | | | | | | | |
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. | 1,870.27 | ลบ.ม. | 1 | 40.00 | - | - | - | - | 40.00 | 1.0000 | 74.65 | - | 1,944.92 | พานิชย์ จ.พิษณุโลก | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. | 1,948.29 | ลบ.ม. | 1 | 40.00 | - | - | - | - | 40.00 | 1.0000 | 74.65 | - | 2,022.94 | พานิชย์ จ.พิษณุโลก | |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม. | 2,850.00 | ลบ.ม. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | 2,850.00 | สืบทราบ | |

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.360 ksc , ST.410 ksc และ ST.450 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง

ส่งมอบภายในระยะเวลา 210 วัน