

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 115 คลองโนน - เนินสมอ ที่ กม.92+475

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,734,200.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 ตุลาคม 2567

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,344,226.00 บาท

3.1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	1,993.00 บาท/ลบ.ม.
3.2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,039.00 บาท/ลบ.ม.
3.3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,850.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายธัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

① เรียง ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 115 คลองโนน - เนินสมอ ที่ กม.92+475

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	586.00 ลบ.ม. ๆ ละ	1,993.00 บาท	เป็นเงิน	1,167,898.00 บาท
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	152.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,039.00 บาท	เป็นเงิน	309,928.00 บาท
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	304.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,850.00 บาท	เป็นเงิน	866,400.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,344,226.00 บาท

(สองล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายชญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 115 คลองโนน - เนินสมอ ที่ กม.92+475

สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	586.00	ลบ.ม.	1,863.45	1.0700	1,993.89	1,993.00	1,167,898.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	152.00	ลบ.ม.	1,906.43	1.0700	2,039.88	2,039.00	309,928.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	304.00	ลบ.ม.	2,850.00	1.0000	2,850.00	2,850.00	866,400.00	
ราคาดำเนินดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน		2,344,226.00

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายรัฐติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายชณัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 115 คลองโนน - เนินสมอ ที่ กม.92+475

สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธี ขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาค่าวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ		
					ระยะทางขนส่ง(KM.)		รวมระยะ ค่าขนส่ง	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ค่าขนส่ง				ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง	ทางลูกรัง									
ราบ	เงิน	เงิน	ราบ	เงิน	เงิน	ราบ	เงิน	ราบ	เงิน						
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	1,788.80	ลบ.ม.	1	28.00	-	-	-	-	28.00	1.0000	74.65	-	1,863.45	พานิชย์ จ.พิจิตร
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	1,831.78	ลบ.ม.	1	28.00	-	-	-	-	28.00	1.0000	74.65	-	1,906.43	พานิชย์ จ.พิจิตร
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	2,850.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	2,850.00	สีบทราบู

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.360 , ST.410 ksc และ ST.450 kscส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง
- ส่งมอบภายในระยะเวลา 180 วัน