

13798

(๓) เรียน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการประเมินราคา
กลาง แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายนิรัตน์ หมนแทน) ✓
นายช่างโยธาชำนาญงาน ✓
๘ พ.ย. ๒๕๖๗

(๕) เรียน ผส.ทล.๑๗

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการ
ประเมิน ราคากลาง แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายคมกฤต ดีจั่งวิภาต) ✓
รส.ทล.๑๗ ✓
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ✓
- ๘ พ.ย. ๒๕๖๗

(๔) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- แจ้งนัดประชุมราคากลาง ในวันที่ ๘ พ.ย. ๖๗
เวลา ๘.๔๐ น. ณ ห้องประชุม สทล.๑๗


(นายคมกฤต ดีจั่งวิภาต) ✓
รส.ทล.๑๗ ✓
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ✓
- ๘ พ.ย. ๒๕๖๗

ที่ สทล.๑๗.๑/๕๓๕๖ ลงวันที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๗

(๖) เรียน ผอ.ขท.ตรัง

ผบ.ทล.๑๗, คุณนิติ

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายราชศักดิ์ สุทธินวน) ✓
ผส.ทล.๑๗ ✓
- ๘ พ.ย. ๒๕๖๗

งานพัสดุและสัญญา
รับที่ ๒๗๖๕
วันที่ 12 พ.ย. 2567
เวลา 10:25

ส่งทงระกษตบรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๗



แขวงทางหลวง- รหัส : แขวงทางหลวงตรัง ✓

322 ✓

โครงการ - รหัส : กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ✓

28100 ✓

สายทาง - หมายเลข : นาวง - ห้วยยอด ✓

4 ✓

สำนักงานทางหลวงที่ 17

กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.1068+722 - กม.1070+235 LT.,RT. ✓

เรียน ผส.ทล.17 ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาวง - ห้วยยอด ระหว่าง กม.1068+722 - กม.1070+235 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ 30,000,000.00 บาท ✓

ราคาประเมิน 29,813,401.75 บาท ✓

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ✓

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ /
(นายคมกฤต ดีจิ่งวิภาต) รส.ทล.17

ลงชื่อ.....กรรมการ /
(นายกฤษณะ ด้วงคต) วว.ทล.17
รักษาการในตำแหน่ง วพ.ทล.17

ลงชื่อ.....กรรมการ /
(นายเมธี สมเศรษฐ์) วบ.ทล.17

ลงชื่อ.....กรรมการ /
(นายอุดร เกื้อเส้ง) วก.ทล.17

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ /
(นายถิรวัฒน์ หมุนแทน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน = 29,813,401.75 บาท / ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน /
(ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายราชศักดิ์ สุทธินวน)

ผส.ทล.17

ลงวันที่ พ.ย. ๒๕๖๗

ประเมินราคา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567



คำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ที่ สทล.๑๗.๑/๕๓๗ /๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดจ้าง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ตามหนังสือ **สำนักบริหารบำรุงทาง** ที่ สร.๓/๗๓๑๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เห็นชอบแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๘ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาวง - ห้วยยอด ระหว่าง กม.๑๐๖๘+๗๒๒ - กม.๑๐๗๐+๒๓๕ LT.,RT, วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของ **แขวงทางหลวงตรัง** ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ | กรรมการ |
| ๕. นายธีรวัฒน์ หมุนแทน นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- เสนอขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดจ้าง
- กรณีราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาโดยที่ ส่วนราชการเห็นควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แจ้งรายละเอียด การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายราชศักดิ์ สุทธินิวล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗



บันทึกข้อความ

๖๖๖๖๖๖๖๖

ส่วนแผนงาน สทล.๑๗
เลขรับ 1300 เวลา 9.33
วันที่ 7 / พ.ย. / 20๖7

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ โทร. ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕ โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

ที่ สทล.๑๗.๑/- วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) เรียน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (รส.ทล.๑๗)

เนื่องจาก สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๓. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๕. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๖. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๗. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๘. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๙. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๐. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๑. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๒. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๓. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๔. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๕. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๗๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๖. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๗. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๗๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๘. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๙. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒๐. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๗๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒๑. คำสั่งฯ ที่ สทล.๑๗.๑/๔๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งานพัสดุและสัญญา...

งานพัสดุและสัญญา ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานดังกล่าว
เพื่อดำเนินการจัดทำราคากลาง จำนวน ๒๑ งาน ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายราชศักดิ์ สุทธินวน)

ผส.ทล.๑๗

(๒) เรียน คุณฉวีวัฒน์,คุณปิยนุช,คุณสิทธิพร

- เพื่อทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายคมกฤต ตีจิ่งวิภาต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผ.ส.ท.17

คณะกรรมการพิจารณาการคาดประเมินหรือราคากลาง พิจารณาลើขึ้นหรือราคากลาง พิจารณาลดลงเห็นควรกำหนดราคางาน ก็กรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโคงระหว่างภาค รหัสงาน 28100 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน บวง - ้วยยอด ระหว่าง กม.1066+722 - กม.1070+235 LT.,RT. /

8 พฤศจิกายน 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ต้นทุน		FACTOR F.	ราคาประเมิน		ราคาที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	30,858.00	16.73	516,254.34	1.2583	21.05	649,560.90	21.00	648,018.00
2	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	SQ.M.	30,858.00	88.93	2,744,201.94	1.2583	111.90	3,453,010.20	111.75	3,448,381.50
3	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	SQ.M.	30,858.00	34.15	1,053,800.70	1.2583	42.97	1,325,968.26	42.75	1,319,179.50
4	TACK COAT	SQ.M.	31,765.00	13.71	435,498.15	1.2583	17.25	547,946.25	17.25	547,946.25
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	30,858.00	296.85	9,160,197.30	1.2583	373.52	11,526,080.16	373.50	11,525,463.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	31,765.00	297.06	9,436,110.90	1.2583	373.79	11,873,439.95	373.75	11,872,168.75
7	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,143.00	304.73	348,306.39	1.2583	383.44	438,271.92	383.25	438,054.75
8	ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร	ชุด	1.00	14,190.22	-	-	14,190.22	14,190.22	14,190.00	14,190.00
					23,694,369.72			29,828,467.26		29,813,401.75

จังหวัด ตรีง ใช้ Factor F ผิดตก 1, ราคาน้ำมัน 33.37 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% คอปี้ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่างานต้นทุน = 20,0000 ล้านบาท

จะได้ ค่างานต้นทุน = 30,0000 ล้านบาท

จะได ค่างานต้นทุน = 23,6944 ล้านบาท

FACTOR F (งานทาง) = 1.2712

FACTOR F (งานทาง) = 1.2364

FACTOR F (งานทาง) = 1.2583

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายคมกฤต ดิจังวิภาค) ร.ส.ท.17

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายฤกษ์วิเศษ ดังรงค์) ว.พ.ท.17 รักษาการในตำแหน่ง ว.พ.ท.17

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเมธี สมเสร็จชู) ว.พ.ท.17

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอุดร เกื้อเสียง) ว.ท.ท.17

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายธีรวัฒน์ หนูแน่น) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายราชศักดิ์ สุทธิบัว) ผ.ส.ท.17

- ผ.พ.ย. ยติฉิน

รายละเอียดรายการคำนวณ

ID 68024968

1. MILLING OF EXISTING SURFACE 5 CM. THICK

ค่าดำเนินการ

=

11.22 บาท/ตารางเมตร ✓

ค่าเลือกราคา

=

2.46 บาท/ตารางเมตร ✓

ปริมาณวัสดุที่รื้อออก

=

0.05 ลบ.ม. ✓

คำนวณต้นทุน

=

13.68 บาท/ตารางเมตร ✓

ส่วนขยาย = 0.05 x 1.60 ✓

=

0.080 ลบ.ม. ✓

ขนส่ง 10 กม. ✓

=

0.080 x 38.20 ✓

=

3.05 บาท / ตร.ม. ✓

Stock ที่ พ.ล.4 กม.1050+441(ด้านขวาทาง)

คำนวณต้นทุน

=

16.73 บาท/ตารางเมตร ✓

รายละเอียดรายการคำนวณ

ID 68024968

2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING	20 cm.						
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกราคา (งานPAVEMENT IN - PLACE RECYCLING : ขุดลึกเฉลี่ย =			20 ซม.)	=			38.38 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นที่ซูด (gd)				=	2.318	ตัน/ลบ.ม.	
ปริมาณยางแอสฟลต์ (โดยน้ำหนัก) =		% x gd x 0.20 (ถ้ามี)		=		ตัน/ตร.ม.	
ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)				=	34,779.52	บาท/ตัน	
ค่ายาง AC				=			0.00 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) =	3.7	% x gd x 0.20		=	0.01715	ตัน/ตร.ม.	
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)				=	2,947.20	บาท/ตัน	
ค่าปูนซีเมนต์				=			50.55 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกราคา (งาน Stabilized Layer : ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีง ..)x			0.2 (ความหนา)	=			0.00 บาท/ตร.ม.
						ค่างานต้นทุน	88.93 บาท/ตร.ม.
3. PRIME COAT	ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์						
ค่ายาง EAP	1.0 ลิตร	@	31.57 บาท	=			31.57 บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง	800 กม.	(บวกค่าขึ้น-ลง)		=			1.34 บาท/ลิตร
				=		รวมค่ายาง + ค่าขนส่ง	32.90
อัตราส่วน (1.0 ลาดบนหินคลุก หรือ 0.8 ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)			ใช้ 0.8 ลิตร/ตร.ม.	=			26.32 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกราคา				=			7.83 บาท/ตร.ม.
						ค่างานต้นทุนรวม	34.15 บาท/ตร.ม.
4. JACK COAT							
ค่ายาง CRS - 2	0.2 ลิตร	x (30,402.86 บาท/ตัน)/1000		=			6.08 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกราคา				=			7.63 บาท/ตร.ม.
						ค่างานต้นทุน	13.71 บาท/ตร.ม.

5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK

5 cm. Thick

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = 0 กม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / -

ค่ายาง AC 4.9 % 0.04671 ตัน @ 34,779.52

ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 385.14

ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต

ค่าขนส่ง 1.00 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)

ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกปูลาดและบดทับหน้า = 16.23 x 1.00 x 5 ซม.

ค่าใช้จ่ายรวม

คำนวณต้นทุน = 2,472.75 / 8.33

= - ตัน
 = - บาท/ตัน
 = - บาท/ตัน
 = 1,624.55 บาท/ตัน
 = 285.00 บาท/ตัน
 = 419.75 บาท/ตัน
 = 8.25 บาท/ตัน
 1 (พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมีโต้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวแอสฟัลท์)
 = 135.20 บาท/ตัน
 = 2,472.75 บาท/ตัน
 = 296.85 บาท/ตร.ม.

6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE

5 cm. Thick

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = 150 กม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / -

ค่ายาง AC 5.0 % 0.04762 ตัน @ 34,779.52

ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 385.14

ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต

ค่าขนส่ง 1.00 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)

ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกปูลาดและบดทับหน้า = 12.64 x 1.00 x 5 ซม.

ค่าใช้จ่ายรวม

คำนวณต้นทุน = 2,474.50 / 8.33

= - ตัน
 = - บาท/ตัน
 = - บาท/ตัน
 = 1,656.20 บาท/ตัน
 = 285.00 บาท/ตัน
 = 419.75 บาท/ตัน
 = 8.25 บาท/ตัน
 2 (พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมีโต้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวแอสฟัลท์)
 = 105.29 บาท/ตัน
 = 2,474.50 บาท/ตัน
 = 297.06 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดรายการคำนวณ

ID 68024968

7 THERMOPLASTIC PAINT ✓

ค่าสี	6.000 ✓	กก./ตร.ม.	⊗	42.00 บาท/กก. ✓	=	252.00 บาท/ตร.ม. ✓
ค่าลูกแก้ว	0.400 ✓	กก./ตร.ม.	⊗	56.00 บาท/กก. ✓	=	22.40 บาท/ตร.ม. ✓
ค่าPRIMER	1.000 ✓	ตร.ม.	⊗	17.33 บาท/ตร.ม. ✓	=	17.33 บาท/ตร.ม. ✓
ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)	1.000 ✓	ตร.ม.	⊗	13.00 บาท/ตร.ม. ✓	=	13.00 บาท/ตร.ม. ✓
ค่าทดสอบความหนา,Factorการสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง			⊗	0.00 บาท/ตร.ม. ✓	=	0.00 บาท/ตร.ม. ✓
ค่างานต้นทุน					=	<u>304.73 บาท/ตร.ม. ✓</u>

8 การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร
 ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร(ชุดที่ 9)

เอกสารแนบที่ 10

ลำดับที่	รายละเอียดประมาณการ ชุดป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง	เสปย์เหล็ก (เมตร)	จำนวน	กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/แผ่น (บาท)	ราคารวม	หมายเหตุ
1	 ป้ายบอกระยะทาง (คค.10)	17.20	4	0.75	0.9	0.675	3,700.00	2,497.50	9,990.00	อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 25 ซม.
2	 ป้ายเตือนทางก่อสร้าง (คค.2)	-	4	0.9	0.9	0.810	3,700.00	2,997.00	11,988.00	
3	 ป้ายเตือนงานก่อสร้างทาง (คค.4)	6.80	2	0.9	2.4	2.160	3,700.00	7,992.00	15,984.00	อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 20 ซม.
4	 ป้ายเตือนลดความเร็ว (คค.7)	8.00	2	0.6	1.8	1.080	3,700.00	3,996.00	7,992.00	อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 20 ซม.
5	 ป้ายเตือนคนทำงาน (คค.3)	-	2	0.9	0.9	0.810	3,700.00	2,997.00	5,994.00	
6	 ป้ายเตือนความเร็ว	8.60	2	0.75	0.9	0.675	3,700.00	2,497.50	4,995.00	
7	 ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา (ค.24)	-	2	0.9	0.9	0.810	3,700.00	2,997.00	5,994.00	
8	 ป้ายชี้ทางเบี่ยง (คค.24)	-	1	0.8	1.2	0.960	3,700.00	3,552.00	3,552.00	อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 15 ซม. ลูกศรขนาด 10 ซม.
9	 ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (คค.26)	6.80	2	0.9	1.8	1.620	3,700.00	5,994.00	11,988.00	กรณีพื้นที่ก่อสร้างยาวตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไป ให้ติดตั้งไฟกระพริบในแนวแฉงตั้งทุกระยะ 100 เมตรอย่างน้อยตัวอักษรขนาด 20 ซม.
10	เสาป้ายเหล็ก ขนาด 3"× 3"× 2 มม. (รวมพาสี)	47.40	47.40				155.00	-	7,347.00	ทางในเมือง อย่างน้อย 2.20 ม. ทางนอกเมือง อย่างน้อย 1.50 ม.
รวม									85,824.00 บาท	

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย		ราคา/หน่วย		ราคา/หน่วย	หมายเหตุ
1	 แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	10	จุด	๑	1,115.00	=	11,150.00	บาท	Speed=50 กม./ชม., W=3.5 ม. L=55 ม.
2	 ไฟกระพริบ	1	ดวง	๑	1,538.00	=	1,538.00	บาท	
3	 แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1"× 1"× 2 มม. แบบ 2 หน้า หรือ หลักนำทาง (Guide Post)	40	ชุด	๑	460.00	=	18,400.00	บาท	ติดตั้งแฉงตั้งแบบ 2 หน้า หรือ หลักนำทาง แนวตรงทุกระยะ 10 เมตรแนวโค้งทุกระยะ 4 ม. ตลอดแนวด้านข้างงานก่อสร้างสามารถใช้กรวยยางแทนหลักนำทางตามความเหมาะสม
4	 Concrete Barrier	0	เมตร	๑	1500	=	-	บาท	ทาสีเป็นแถบ ขนาด 1 ม. สีขาวสลับสีส้มตลอดแนวกำแพง (สูงสุดไม่เกิน 50 เมตร)
5	 กรวยยาง ขนาด 0.70 เมตร	20	ชุด	๑	350	=	7,000.00	บาท	
6	 ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 W	10	ชุด	๑	360	=	3,600.00	บาท	
รวม									41,888.00 บาท

ราคาป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

120 วัน

= ((85,824.00 + 41,888.00) / 1080) × 120

= 14,190.22 บาท

หมายเหตุ: 1. ราคาต่อหน่วย ตาม ศส.1/1737 คว. 5 ค.ศ. 2566

2. ความสูงป้ายวัดถึงขอบป้ายด้านล่างจะต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

3. Concrete Barrier กรวยยาง และไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นรายการที่นับเงินนอกเหนือจากคู่มือฯ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

รหัสงาน 28100 / ลักษณะงาน ลักขณะงาน / กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยธะระหว่างภาค / แขวงทางหลวงดิจิทัล / ID 68024968

ทางหลวงหมายเลข 4 / ตอน ดอน / บวง - ห้วยยอด / AADT 9,033 คัน/วัน

ระหว่าง กม. 1068+722 - กม. 1070+235 / ด้าน L.T.R.T. / ระยะทางดำเนินการ 1.513 กม. / ระยะขนส่งจากกรุงเทพมหานคร 800.00 กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ตรัง / ราคา 33.37 บาท/ลิตร / วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 / ระยะขนส่งจากกรุงเทพมหานคร

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาที่แหล่งต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวมระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าแรงตัด-ตัด (บาท)	รวมค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ถูกเนิน	ทางเขา							
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	33,433.33	800.00			800	1311.19	35.00	34,779.52	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์ กทม.	
2	ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat Cement , Cement Modify)	ตัน	31,566.67	800.00			800	1311.19	25.00	32,902.86	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์ กทม.	
3	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	29,066.67	800.00			800	1311.19	25.00	30,402.86	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์ กทม.	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	2,897.20			0	0	0.00	50.00	2,947.20	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์ จ.ตรัง	
5	หินผสมแอสฟัลต์คอกกรวด	ลบ.ม.	318.00	29.00			29	67.14		385.14	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	โรงเรียนตำรวจ	

ทางหลวงหมายเลข

4

<http://roadnet2.doh.go.th/>

กม.เริ่มต้น

1068+722

น้ำมัน

33.37

บาท/ลิตร

กม.สิ้นสุด

1070+235

ระยะทาง

1.513 กม.

mid

1069+479 กม. จริง

ในระบบ วัดระยะออกจาก 1069+479

ค่าพีคัด

7.789180, 99.543487

วัสดุ หินผสม AC

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	โรงโม่หินตรังยูซี	318.00	48	110.55	428.55	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	1 พ.ย. 67
2	โรงโม่หินตรังภูทอง	318.00	33	76.28	394.28	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	1 พ.ย. 67
3	โรงโม่หินกฤษณ์ศิลาพร	302.00	89	204.24	506.24	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	1 พ.ย. 67
4	โรงโม่หินเพิ่มผลศิลา	328.00	54	124.27	452.27	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	1 พ.ย. 67
5	โรงโม่หินศิลาอารี	292.00	76	174.55	466.55	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	1 พ.ย. 67
6	โรงโม่หินมานะศิลา	308.00	77	176.83	484.83	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	1 พ.ย. 67
7	โรงโม่หินวังศิลา	318.00	76	174.55	492.55	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	1 พ.ย. 67
เลือกใช้	โรงโม่หินตรังภูทอง	318.00	33	76.28	394.28		

วัสดุ ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)

ค่าขนถ่าย 25 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา บาท/ตัน	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	บริษัท ไทยบิวเมน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี	33,500.00	192	314.03	33,839.03	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	1 พ.ย. 67
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลต์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	30,400.00	776	1,271.83	31,696.83	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	5 พ.ย. 67
3	ราคาพาณิชย์ กทม.	29,066.67	800	1,311.19	30,402.86	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ต.ค.-67
เลือกใช้	ราคาพาณิชย์ กทม.	29,066.67	800	1,311.19	30,402.86		

วัสดุ ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)

ค่าขนถ่าย 35 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา บาท/ตัน	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	บริษัท ไทยบิวเมน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี	36,600.00	192	314.03	36,949.03	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	1 พ.ย. 67
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลต์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	38,400.00	776	1,271.83	39,706.83	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	5 พ.ย. 67
3	ราคาพาณิชย์ กทม.	33,433.33	800	1,311.19	34,779.52	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ต.ค.-67
เลือกใช้	ราคาพาณิชย์ กทม.	33,433.33	800	1,311.19	34,779.52		

วัสดุ ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat Cement , Cement Modify)

ค่าขนถ่าย 25 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา บาท/ตัน	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	บริษัท ไทยบิวเมน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี	38,900.00	192	314.03	39,239.03	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	1 พ.ย. 67
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลต์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	34,000.00	776	1,271.83	35,296.83	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	5 พ.ย. 67
3	ราคาพาณิชย์ กทม.	31,566.67	800	1,311.19	32,902.86	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ต.ค.-67
เลือกใช้	ราคาพาณิชย์ กทม.	31,566.67	800	1,311.19	32,902.86		

วัสดุ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I

ค่าขนถ่าย

50

บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ จ.ตรัง	2,897.20		-	2,947.20	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ต.ค.-67
2	พาณิชย์ จ.พัทลุง	3,214.95	94	154.06	3,419.01	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ต.ค.-67
3	พาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช	3,046.73	103	168.76	3,265.49	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ต.ค.-67
4	พาณิชย์ จ.กระบี่	3,205.61	106	173.66	3,429.27	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ต.ค.-67
5	พาณิชย์ จ.สตูล	3,233.64	181	296.11	3,579.75	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ต.ค.-67
6	พาณิชย์ กทม.	2,556.30	800	1,311.19	3,717.49	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	ต.ค.-67
เลือกใช้	พาณิชย์ จ.ตรัง	2,897.20	0	-	2,947.20		

โรงแรมหินต้งยูซี

Google Maps interface showing a route from Bangkok to a location in Thailand. The route is highlighted in red and passes through several provinces including Bangkok, Nakhon Phanom, and Nakhon Phanom. The map shows a distance of 53 km and a travel time of 49.9 minutes. The starting point is Bangkok and the ending point is a location in Nakhon Phanom. The map also shows various landmarks and roads along the route.

Address: 7.7891180, 99.543487

Distance: 53 km, 49.9 min

Route: Bangkok -> Nakhon Phanom -> Nakhon Phanom

Landmarks: พระตำหนักหินต้งยูซี, โรงแรมหินต้งยูซี, บ้านหินต้งยูซี

โรงแรมหินตังภูทอง

35 กม. 34.7 ไมล์
 42 กม. 38.6 ไมล์
 44 กม. 40.3 ไมล์

โรงแรมหินตังภูทอง
 7.769180, 99.543487

สำรวจสถานที่ใกล้คุณ
 ปั๊มน้ำมัน, ที่จอดรถ, ร้านอาหาร, โรงแรม, ร้านค้าปลีก, บริการรถแท็กซี่

ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

The screenshot shows a Google Maps interface with a route highlighted in green. The route starts at Phra Pradaeng (พระปฐมเจดีย์) and ends at Nakhon Si Thammaraj (นครศรีธรรมราช). A price list is overlaid on the map, listing various goods and their prices.

Price List:

- ข้าวสาร 1 ขน. 28 บาท (104 กก.)
- ข้าวสาร 1 ขน. 53 บาท (125 กก.)
- ข้าวสาร 2 ขน. 1 บาท (133 กก.)
- ข้าวสาร 403
- ข้าวสาร 408 และ 415

Map Details:

- Start: พระปฐมเจดีย์ (Phra Pradaeng)
- End: นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammaraj)
- Distance: 133 กม.
- Estimated Time: 1 ชม. 28 นาที

Map Interface:

- Search bar: พิมพ์ที่นี่เพื่อค้นหา
- Map controls: Street View, Street View history, Street View pegman, Street View history, Street View pegman, Street View history, Street View pegman
- Map data: © 2024 Google
- Map scale: 1:100,000

ราคาพาณิชย์ จ.กระบี่

The screenshot shows a Google Maps interface with a route highlighted in a dark red line. The route starts near a location marked with a red pin and ends at another red pin. The map shows a hilly terrain with several roads and landmarks. The sidebar on the left contains the following information:

- Search bar: ค้นหาสถานที่หรือที่สนใจในกระบี่
- Address: 1 กม.33 1 กม.33 23.7 กม.
- Destination: 7,789,180, 99,543,487
- Route type: เส้นทางแนะนำ
- Route details:
 - เส้นทางรวม: 1 กม.33, 23.7 กม.
 - ส่งเส้นทางไปยังโทรศัพท์ของคุณ: 555 คือสถานที่
 - จำนวนคนโดยสาร: 4 คน, 33 บาท, 107 คน.
 - ประเภท: ธรรมดา
 - จำนวนคนโดยสาร: 4 คน, 127 คน.
- Service area: 3 สถานที่สำคัญใกล้เส้นทางนี้: 1. ปั๊มน้ำมัน, 2. ร้านอาหาร, 3. สถานีบริการน้ำมัน

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the Start button, taskbar, and system tray. The system tray includes the date and time: 13:32, 32°C, 29/7/2567.



หน้าหลัก [เกี่ยวกับเรา](#) [นักลงทุนสัมพันธ์](#) [ผลิตภัณฑ์และบริการ](#) [โอกาสทางธุรกิจ](#) [การสนับสนุนกับหุ้น](#) [ข่าวสาร](#) [ติดต่อเรา](#) [Q](#) [TH](#) [EN](#)

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ
- ราคายานยนต์ตามต่างประเทศ
- ราคาส่งออกนอกประเทศ

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภาค ประจำปี พ.ศ. 2567
หน่วย: บาท/ลิตร (ยกเว้น)

วันที่ - เวลา	ภาค Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ดีเซลพรีเมียม	Gasohol 95
07-11-2567 05:00	33.37	34.02	34.27	38.01	38.38	44.67	45.37	44.97
05-11-2567 05:00	33.37	33.82	33.87	35.61	35.98	44.27	45.37	41.67

เปลี่ยนหน้า 1 / 1



28°C บางนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔ - ๕ โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖
ที่ สทล.๑๗.๔/ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ออกแบบส่วนผสม (Job Mixed Design) เพื่อใช้ในการคำนวณราคาประกอบ
การเสนอแผนรายประมาณการและราคากลาง

๑ เรียน ผส.ทล.๑๗

ตามหนังสือ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ที่ สทล.๑๗.๒/- ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอส่งรายงานการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Design) เพื่อใช้ในการคำนวณราคาประกอบ
การเสนอแผนรายประมาณการและราคากลาง นั้น

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ได้รวบรวมและจัดทำรายละเอียด
การออกแบบส่วนผสม (Job Mix Design) เพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคา ในการจัดทำแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ค่า % ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) ที่ส่วนตรวจสอบฯ กำหนดตามรายละเอียด
เอกสารแนบ
๒. ค่า γ_d (Dry Density) วัสดุมวลรวม ตามที่ส่วนตรวจสอบฯ กำหนด
๓. ปริมาณสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ที่ใช้ (ลิตร/ตรม.) โดยใช้ ๘.๐ % ของยาง AC
ใน Rap สำหรับ Asphalt Hot Mix In - Place Recycling ชุดเล็ก ๓ ซม.
ตามรายละเอียดเอกสารแนบ
๔. % การใช้ยาง AC (by wt.of Agg) สำหรับ Asphalt Concrete Wearing
Course หนา ๔ ซม. = ๕.๐% ที่ส่วนตรวจสอบฯ กำหนด
๕. ปริมาณสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ที่ใช้ ๐.๒๕% ของ Rap (ที่ ๔๐% ของ ๑ ตัน)
สำหรับ Asphalt Hot Mix In - Plant Recycling

พร้อมนี้ ส่วนตรวจสอบฯ ได้แนบเอกสารข้อมูลการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Design)
เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๕ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายกฤษณะ ด้วงคต)

ว.ทล.๑๗

๒ เรียน ว.ทล.๑๗

- เพื่อทราบและดำเนินการตาม ๑) ต่อไป

(นายราชศักดิ์ สุทธิवाल)

ผส.ทล.๑๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ส่วนแผนงาน โทร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕ โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๗
ที่ สทล.๑๗/๒/..... วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ทดลองแบบส่วนผสม (Job Mixed Design) เพื่อใช้ในการคำนวณราคาประกอบการ
เสนอแผนรายประมาณการและราคากลาง

(๑) เรียน ผส.ทล.๑๗

ตามที่ ขท.ในสังกัด ได้ดำเนินการเสนอแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคา เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลางในรายการก่อสร้างลำดับที่ ๓.๒(๕) งานปรับปรุงชั้น ทางเดิมในที่ (Pavement In Place Recycling) และแนวทางการกำหนดราคากลางงาน HOT In-Place Recycling จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากผลการออกแบบส่วนผสม Job Mixed Design เพื่อใช้ในการประกอบการ คำนวณราคา ดังนี้

๑. สำหรับงานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In Place Recycling)
 - ๑.๑ ค่า % ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) ตามที่ส่วนตรวจสอบฯ กำหนด
 - ๑.๒ ค่า γ_d (Dry Density) ของวัสดุรวมรวม ตามที่ส่วนตรวจสอบฯ กำหนด
๒. สำหรับงาน HOT In-Place Recycling
 - ๒.๑ ปริมาณสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ที่ใช้ (ลิตร/ตรม.) โดยใช้ ๑๐% ของยาง AC ใน Rap สำหรับ Asphalt Hot Mix In-Place Recycling ชุกลึก ๓ ซม.
 - ๒.๒ % การใช้อย่าง AC (by wt.of Agg) สำหรับ Asphalt Concrete Wearing Course หนา ๔ ซม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งส่วนตรวจสอบฯ ดำเนินการออกแบบส่วนผสม (Job Mixed Design) (รายละเอียดงานตามเอกสารแนบ) และแจ้งผลฯ ให้ส่วนแผนงาน และ ขท.ในสังกัด ทราบต่อไป

(นายกฤษณะ ค้วงคต)

วว.ทล.๑๗ รักษาการในตำแหน่ง

วพ.ทล.๑๗

(๒) เรียน วว.ทล.๑๗

- เพื่อทราบ และดำเนินการตาม (๑) ต่อไป

(นายราชศักดิ์ สุทธินวน)

ผส.ทล.๑๗

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗

- อนุมัติแล้ว ตาม ๑๓๗

(นายกฤษณะ ค้วงคต)

วว.ทล.๑๗

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

8

อันัติการทดลองที่ สทล.๑๗.PRC.- /๒๕๖๘

เจ้าของตัวอย่าง

หนังสือที่

ลงวันที่

สัญญาที่

โครงการ ทล.๔ ตอน ตอน นาวง - ห้วยยอด

ระหว่าง กม.๑๐๖๘+๗๐๐ - กม.๑๐๗๐+๗๐๐

วันที่ทดลอง

เจ้าหน้าที่ทดลอง

JOBMIX DESIGN FOR PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

รายการทดลอง		RESULT OF SAMPLE
GRADATION OF EXTRACTED SAMPLE	๕๐.๐ (๒")	๑๐๐
	๒๕.๐ (๑")	๙๔.๘
	๑๙.๐ (๓/๔")	๗๙.๓
	๙.๕ (๓/๘")	๕๕.๗
	#๔	๓๖.๑
	#๑๐	๒๒.๑
	#๔๐	๑๕.๘
	#๒๐๐ (ไม่เกิน ๒๕ %)	๑๒.๒
PROCTOR	Optimum Moisture Content (%)	๖.๓
	Maximum Dry Density (gm./ml.)	๒.๓๑๘
UCS	% Portland Cement ที่ UCS ๒๔.๕ KSC.	๒.๙
	% Portland Cement ที่ ๑๑๕%	๓.๗
	กำหนดให้ใช้ Portland Cement (%)	๓.๗
	ค่า Unconfine Compressive Strength $\geq ๒๔.๕ \text{ kg./cm}^๒$	

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการออกแบบเป็นเงิน = ๓,๕๐๐.- บาท

8

รายละเอียดแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ID CODE	รหัสงาน	แหล่ง ทางตรง	จังหวัด	หมายเลข กลุ่ม	ชื่อกอง	กม. - กม.	ทางหลัก	งบประมาณ ตามลิสต์	กำหนดให้ใช้ Portland Cement(%)	Dry Density (gm./ml.)	Recycling Agent(RA.)	%C. By Wt. of Agg.	หมายเหตุ
1	68021325	28100	กระบี่	ตรัง	4	1103	คลองท่อม - นาวา ตอน 2	LT+RT	18,000,000	3.7	2.298	-	-	
2	68029676	22350	กระบี่	นครศรีธรรมราช	4038	0100	คลองท่อม - ห้วยยอด ตอน 2	LT+RT	9,800,000	-	-	0.25	2.382	In-Plant
3	68029675	22350	กระบี่	นครศรีธรรมราช	4038	0100	คลองท่อม - ห้วยยอด ตอน 3	LT+RT	9,800,000	-	-	0.25	2.380	In-Plant
4	68021127	22300	กระบี่	ตรัง	4046	0200	สิกา - คอนกรีต	LT+RT	15,000,000	-	-	8.0	2.376	In-Place
5	68028541	22350	กระบี่	นครศรีธรรมราช	4151	0400	บางชัน - ลำทับ ตอน 1	LT+RT	15,000,000	-	-	0.25	2.378	In-Plant
6	68028543	22350	กระบี่	กระบี่	4151	0400	บางชัน - ลำทับ ตอน 2	LT+RT	15,000,000	-	-	0.25	2.379	In-Plant
7	68021265	22300	กระบี่	กระบี่	4225	0100	สวนป่ากรม - คลองสี ตอน 1	LT+RT	15,000,000	-	-	8.0	2.381	In-Place
8	68024968	28100	ตรัง	ตรัง	4	1201	นาวา - ห้วยยอด	LT+RT	30,000,000	3.7	2.318	-	-	
9	68021658	28100	ตรัง	ตรัง	4	1204	ตรัง - เขาน้ำเค็ม	RT	22,000,000	3.6	2.286	-	-	
10	68029651	22300	ตรัง	ตรัง	403	0302	ห้วยนาง - ตันม่วง	RT	15,000,000	-	-	8.0	2.458	In-Place
11	68029725	22350	ตรัง	ตรัง	403	0303	ตันม่วง - ตรัง ตอน 5	RT	9,800,000	-	-	0.25	2.443	In-Plant
12	68029312	28100	ตรัง	ตรัง	404	0100	ตรัง - บ้านนา	LT+RT	25,000,000	3.7	2.304	-	-	
13	68029315	24100	ตรัง	ตรัง	4124	0100	นบิ่งเหนือ - ย่านเขาตา ตอน 2	LT+RT	15,000,000	-	-	-	-	
14	68029253	28100	พังงา	พังงา	4	0901	อ่าวเคย - บางนาฮี	LT+RT	26,700,000	3.5	2.280	-	-	
15	68029616	22300	พังงา	กระบี่	4	0904	นาเหนือ - เขาคราม	LT	15,000,000	-	-	8.0	2.357	In-Place
16	68025682	24100	พังงา	สุราษฎร์ธานี	401	0102	เขาคอก - พนม ตอน 1	LT+RT	27,100,000	3.5	2.364	-	-	
17	68027104	22300	พังงา	กระบี่	415	0100	นบือต - บางคราม	RT	15,000,000	-	-	8.0	2.364	In-Place
18	68027764	24100	พังงา	พังงา	4090	0100	นบือต - ฝอย ตอน 1	LT+RT	9,800,000	3.5	2.354	-	-	
19	68025618	24100	พังงา	พังงา	4118	0100	บางเหรียง - พนม ตอน 2 เป็นช่วง ๆ	LT+RT	21,000,000	3.5	2.341	-	-	
20	68029153	24100	พังงา	สุราษฎร์ธานี	4118	0100	บางเหรียง - พนม ตอน 3	LT+RT	7,800,000	3.5	2.349	-	-	
21	68023770	22300	ภูเก็ต	พังงา	402	0101	โคกกลอย - เขาคอก	LT+RT	11,850,000	-	-	8.0	2.367	In-Place
22	68027805	22300	ภูเก็ต	พังงา	4240	0100	ห้วยพระพร้า - สามแยกฝอย ตอน 3	LT+RT	21,150,000	-	-	8.0	2.398	In-Place
23	68024189	22300	ภูเก็ต	พังงา	4282	0100	ทางใต้ห้วยพระพร้า ตอน 2	LT+RT	12,000,000	-	-	8.0	2.348	In-Place
24	68029052	28100	ระนอง	ชุมพร	4	0801	เสียดงควง - กระบุรี	RT	15,000,000	3.4	2.268	-	-	
25	68028075	22300	ระนอง	ระนอง	4	0801	เสียดงควง - กระบุรี ตอน 3	RT	25,000,000	-	-	8.0	2.383	In-Place
26	68023921	24100	ระนอง	ระนอง	4	0802	กระบุรี - พงา ตอน 1	RT	20,000,000	4.5	2.140	-	-	
27	68023951	22300	ระนอง	ระนอง	4	0802	กระบุรี - พงา ตอน 1	LT	15,000,000	-	-	8.0	2.385	In-Place
28	68023973	28100	ระนอง	ระนอง	4	0803	พงา - อ่าวเคย ตอน 1	LT+RT	13,600,000	3.5	2.272	-	-	
29	68026321	28100	ระนอง	ระนอง	4	0803	พงา - อ่าวเคย ตอน 3	LT+RT	28,193,000	3.4	2.274	-	-	
30	68023941	22300	ระนอง	ระนอง	4	0803	พงา - อ่าวเคย	LT+RT	18,000,000	-	-	8.0	2.382	In-Place