

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร  
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ TF101 - TF104 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ -

2. โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ที่ กม.๑๓๔+๙๔๑ (แยกวังกระชาย) ที่ กม.๑๔๖+๒๕๙ (แยกสรรคบุรี) ผลผลิต ๒ แห่ง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,900,000.00 บาท  
ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ปากน้ำ-โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท

4. สัญญาเลขที่ ๙๔๑(แยกวังกระชาย),ที่ กม.๑๔๖+๒๕๙(แยกสรรคบุรี) ผลผลิต ๒ แห่ง

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 2,899,068.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชวกร พึ่งแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา (พร.)

7.3 กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



มานิตย์ โอบพล

25 พฤศจิกายน 2567 13:58:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ TF101 - TF104 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐  
 ดอนควicum ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ที่ กม.๑๓๔+๙๕๑ (แยกวงกระชาย), ที่ กม.๑๔๖+๒๕๙ (แยกสรรคบุรี) ผลิต ๒ แห่ง (ปริมาณงาน ๒ แห่ง)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานซ่อมแซม TRAFFIC ROAD SIGNALS AT STA 134+941	EACH	1.000	1,072,100.00	1,072,100.00	1.3616	1,459,771.36	1,459,771.36
2	2. งานซ่อมแซม TRAFFIC ROAD SIGNALS AT STA 146+259	EACH	1.000	1,055,250.00	1,055,250.00	1.3616	1,436,828.40	1,436,828.40
3	3. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่4)	L.S	1.000	1,813.00	1,813.00	1.3616	2,468.58	2,468.58
รวมราคากลาง								2,899,068.34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ TF101 - TF104 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐  
ตอนควบคุม ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ที่ กม.๑๓๔+๙๔๑ (แยกวงกระชาย), ที่ กม.๑๔๖+๒๕๙ (แยกสรรคบุรี) ผลผลิต ๒ แห่ง (ปริมาณงาน ๒ แห่ง)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

( มานิตย โอบพล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ชวกร พึ่งแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุริยะ สำสกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นควรกำหนดราคากลางเป็น 2,899,068.34 บาท

( นายสุศักดิ์ พูลทรัพย์ )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

มานิตย โอบพล

25 พฤศจิกายน 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ TF101 - TF104  
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ที่ กม.๑๓๔+๙๔๑ (แยกวังกระชาย), ที่ กม.๑๔๖+๒๕๙ (แยกสรรคบุรี) ผลผลิต ๒ แห่ง (ปริมาณงาน ๒ แห่ง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร  
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ปากน้ำ-โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ที่กม.๑๓๔+๙๔๑(แยกวังกระชาย),ที่ กม.๑๔๖+๒๕๙(แยกสรรคบุรี) ผลผลิต ๒ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
0.1	1	งานซ่อมแซม TRAFFIC ROAD SIGNALS AT STA 134+941	EACH	1.000	1,072,100.00	1,072,100.00	1.3616	1,459,771.36	1,459,771.36
0.2	2	งานซ่อมแซม TRAFFIC ROAD SIGNALS AT STA 146+259	EACH	1.000	1,055,250.00	1,055,250.00	1.3616	1,436,828.40	1,436,828.40
0.3	3	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่4)	L.S	1.000	1,813.00	1,813.00	1.3616	2,468.58	2,468.58
								TOTAL	2,899,068.34