



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘

ที่ สทล.๕.๒/ ๒๙๗๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

เรียน ผอ.ขท.พิจิตร

ตามที่แขวงทางหลวงพิจิตร ได้เสนอราคากลางตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ทานา ระหว่าง กม.๕+๔๗๕ - กม.๖+๕๗๕ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบราคากลางแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายบัณฑิต รักษาดี)

รส.ทล.๕ รักษาการแทน ผส.ทล.๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘

ที่ สทล.๕.๒/ ๒๕๓๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน.....

เรียน ผอ.ขท.พิจิตร

ตามที่แขวงทางหลวงพิจิตร ได้เสนอราคากลางตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ทานา ระหว่าง กม.๕+๔๗๕ - กม.๖+๕๗๕ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบราคากลางแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายบัณฑิต รักษาดี)

รส.ทล.๕ รักษาราชการแทน ผส.ทล.๕

ปาริตา/ร่าง/พิมพ์

/ทวน
/ตรวจ



บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)
 รับเลขที่ ๑๑๓๓๗๒
 ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗
 เวลา ๑๑.๓๕ น.
 ผู้รับ วิจารณ์

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) งานวางแผน โทร. ๓๓๔๐๗

ที่ สทล.๕ ขท.พิจิตร.๑/ ๑๘๗๗ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งผลการดำเนินการคำนวณราคากลาง แผนรายประมาณการ ประจำปี ๒๕๖๘

ส่วนแผนงาน 3508
 เลขที่รับ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗
 วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗
 เวลา 14:00 น.

(๑) เรียน ผส.ทล.๕

ตามหนังสือเห็นชอบของ สำนักแผนงาน ที่ สผ.๑.๕/๔๒๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ทานา ระหว่าง กม. ๕+๔๗๕ - กม. ๖+๕๗๕ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

แขวงทางหลวงพิจิตร ขอส่งผลการคำนวณราคากลางมาเพื่อให้สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบความถูกต้อง หากตรวจสอบแล้วผลเป็นประการใดโปรดแจ้งแขวงฯ พิจิตร ทราบเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๒) เรียน ผส.ทล.๕

นายรัชชัย หมีนฮ้อย

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร

(นายปรภากร ปวงแก้ว)

ผก.ทล.๕ รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ทล.๕
 ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗

(๔) เรียน จอ.ทล.๕

- พวงจลศบ แล้ว พบว่า ผบ.ทล.๕ ราคากลาง
 เป็นไปเหมาะสมลักษณะ ขาดรายละเอียด กลาง
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.
 บุญพงษ์
 (นายบุญสงค์ วัชรภาพ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(๓) เรียน คุณปลัด

- เปิดรายชื่อ
- อีเมลมาพร้อม

(๕) เรียน ผส.ทล.๕ ผบ.ทล.๕

- ส่งแผนงานได้ตรวจสอบแล้ว (๑) แล้ว
 เน้นตรวจสอบให้ถี่ถ้วน

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

ผ.ทล.๕

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

ผ.ทล.๕

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕:๓๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร งานวางแผน สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) โทร. ๓๓๔๐๗

ที่ สทล.๕ ขท.พิจิตร.๑/ -

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.พิจิตร ผ่าน รอ.ขท. พิจิตร (บ)

ตามคำสั่งที่สำนักงานทางหลวงที่ ๕ ที่ สทล.๕.๑/๗๖๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมา งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ท่านา ระหว่าง กม. ๕+๔๗๕ - กม. ๖+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑.๑๐๐ กม. วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงนาม ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ) รอ. ขท. พิจิตร (ว)

ลงนาม กรรมการ
(นายนิธิพล ภาวสุทธิการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนามกรรมการ
(นายนนทชัย บางสาลี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ


นายจรัชชัย หมื่นไธสง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร

ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗

ณ ห้อง รอ.ขท. พิจิตร (ว)

งานจ้างเหมา งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ท่านา
ระหว่าง กม. ๕+๔๗๕ - กม. ๖+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑.๑๐๐ กม. วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ คณะกรรมการ	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ	ประธานกรรมการ		
๒	นายนิธิพล ภาวสุทธิการ	กรรมการ		
๓	นายนนทชัย บางสาตี	กรรมการ		

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ (Electronic Bidding: e-bidding)
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๓

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร (ฝ่ายวิศวกรรม) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนิธิพล ภาวสุทธิการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายนนทชัย บางสาตี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานจ้างเหมา งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ทานา ระหว่าง กม. ๕+๔๗๕ - กม. ๖+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑.๑๐๐ กม. วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ส่ง ต่อที่ประชุมนี้ จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อที่จะรายงาน ผอ.ขท.ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ลงนาม ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ) รอ. ขท. พิจิตร (ว)

ลงนาม กรรมการ
(นายนิธิพล ภาวสุทธิการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม กรรมการ
(นายนนทชัย บางสาตี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิชิตกร กรมทางหลวง งานพัสดุและสัญญา โทร. ๓๓๔๑๒

ที่ สทล.๕ ขท.พิชิตกร.๑/- วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผส.ทล.๕

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ด้วยแขวงทางหลวงพิชิตกร ได้รับการเห็นชอบแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิชิตกร - ท่านา ระหว่าง กม. ๕+๔๗๕ - กม. ๖+๕๗๕ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบแปดล้านบาทถ้วน) จากสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้เตรียมความพร้อม ในการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตามบันทึกสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ที่ สผ.๑.๕/๔๒๗๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๑.๒ รูปแบบรายการแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิชิตกร - ท่านา ระหว่าง กม. ๕+๔๗๕ - กม. ๖+๕๗๕ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบแปดล้านบาทถ้วน) ตามแบบก่อสร้างที่สำรวจ - ออกแบบและอนุมัติโดย สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ซึ่ง ผส.ทล.๕ อนุมัติแบบก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑.๓ แขวงทางหลวงพิชิตกร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๕ ที่ สทล.๕.๑/๗๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อการคำนวณราคากลาง แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิชิตกร - ท่านา ระหว่าง กม. ๕+๔๗๕ - กม. ๖+๕๗๕ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบแปดล้านบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานจ้างเหมา แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิชิตกร - ท่านา ระหว่าง กม. ๕+๔๗๕ - กม. ๖+๕๗๕ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบแปดล้านบาทถ้วน) ได้ร่วมกันพิจารณาแบบรูปรายการประกอบแบบ และคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๔ (๑) รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ได้คำนวณราคากลางด้วย Factor F ที่มีค่าจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % เงินประกันผลงานหัก ๑๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท/ลิตร คิดเป็นเงิน ๑๗,๙๕๓,๒๙๑.๗๙ บาท (เงินสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตามแบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โดยกำหนดระยะเวลางานก่อสร้าง ๑๘๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒) กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๒ อธิบดีกรมทางหลวงได้มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ท่านา ระหว่าง ๕+๔๗๕ - กม. ๖+๕๗๕ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบแปดล้านบาทถ้วน) สำหรับการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงิน ๑๗,๙๕๓,๒๙๑.๗๙ บาท (เงินสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ท่านา ระหว่าง กม. ๕+๔๗๕ - กม. ๖+๕๗๕ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบแปดล้านบาทถ้วน) สำหรับการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงิน ๑๗,๙๕๓,๒๙๑.๗๙ บาท (เงินสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ) รอ. ขท. พิจิตร (ว)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนิธิพล ภาวสุทธิการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนนทชัย บางสาไล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ


นายธรัชชัย หมื่นไธสง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิจิตร.1 / -

วันที่ พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง รหัสงาน 11600 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

เรียน ผอ.ขท. พิจิตร ผ่าน รอ.ขท.พิจิตร (บ)

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงพิจิตร

ทางหลวงหมายเลข 1221 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิจิตร - ท่านา ระหว่าง กม. 5+475 - กม. 6+575

งบประมาณ 18,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งาน CLEARING AND GRUBBING	ปริมาณงาน	13,450.00 ตร.ม. / ๑ ละ	4.84	บาท เป็นเงิน	65,172.13 บาท
2	งาน EARTH EXCAVATION	ปริมาณงาน	2,800.00 ลบ.ม. / ๑ ละ	60.73	บาท เป็นเงิน	170,062.00 บาท
3	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ปริมาณงาน	950.00 ลบ.ม. / ๑ ละ	66.80	บาท เป็นเงิน	63,465.89 บาท
4	งาน EARTH EMBANKMENT	ปริมาณงาน	4,000.00 ลบ.ม. / ๑ ละ	157.59	บาท เป็นเงิน	630,380.49 บาท
5	งาน SELECTED MATERIAL A	ปริมาณงาน	1,413.00 ลบ.ม. / ๑ ละ	443.08	บาท เป็นเงิน	626,073.21 บาท
6	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ปริมาณงาน	1,270.00 ลบ.ม. / ๑ ละ	511.12	บาท เป็นเงิน	649,127.72 บาท
7	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ปริมาณงาน	1,127.00 ลบ.ม. / ๑ ละ	1,023.73	บาท เป็นเงิน	1,153,744.15 บาท
8	งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)	ปริมาณงาน	60.00 ลบ.ม. / ๑ ละ	401.70	บาท เป็นเงิน	24,102.04 บาท
9	งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ปริมาณงาน	9,376.00 ตร.ม. / ๑ ละ	100.40	บาท เป็นเงิน	941,374.93 บาท
10	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT					
10.1	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ปริมาณงาน	324.00 ลบ.ม. / ๑ ละ	66.80	บาท เป็นเงิน	21,645.21 บาท
10.2	งาน SELECTED MATERIAL A	ปริมาณงาน	81.00 ลบ.ม. / ๑ ละ	443.08	บาท เป็นเงิน	35,889.54 บาท
10.3	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ปริมาณงาน	108.00 ลบ.ม. / ๑ ละ	511.12	บาท เป็นเงิน	55,201.41 บาท
10.4	งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)	ปริมาณงาน	135.00 ลบ.ม. / ๑ ละ	401.70	บาท เป็นเงิน	54,229.59 บาท

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิชิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิชิตร.1 / -

วันที่ พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง รหัสงาน 11600 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

11	งาน PRIME COAT (MC-70, EAP)	ปริมาณงาน	14,590.00	ตร.ม.๗ ละ	43.02	บาท เป็นเงิน	627,803.22	บาท
12	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรเดิม)	ปริมาณงาน	170.00	ตร.ม.๗ ละ	17.19	บาท เป็นเงิน	2,922.51	บาท
13	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่)	ปริมาณงาน	14,480.00	ตร.ม.๗ ละ	13.36	บาท เป็นเงิน	193,508.09	บาท
14	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ปริมาณงาน	10.00	ตัน ๗ ละ	3,112.33	บาท เป็นเงิน	31,123.39	บาท
15	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	ปริมาณงาน	14,480.00	ตร.ม.๗ ละ	372.80	บาท เป็นเงิน	5,398,260.17	บาท
16	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	ปริมาณงาน	14,370.00	ตร.ม.๗ ละ	373.61	บาท เป็นเงิน	5,368,918.02	บาท
17	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. Class II	ปริมาณงาน	4.00	ม.๗ ละ	1,818.22	บาท เป็นเงิน	7,272.90	บาท
18	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. Class II	ปริมาณงาน	8.00	ม.๗ ละ	3,499.77	บาท เป็นเงิน	27,998.19	บาท
19	งาน SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 2.5 MM. THICKNESS ; CLASS " II " , TYPE " I "	ปริมาณงาน	56.00	ม.๗ ละ	1,617.26	บาท เป็นเงิน	90,566.94	บาท
20	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ปริมาณงาน	3.00	ลบ.ม ๗ ละ	2,894.13	บาท เป็นเงิน	8,682.41	บาท
21	งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ปริมาณงาน	4.00	ลบ.ม ๗ ละ	3,475.39	บาท เป็นเงิน	13,901.56	บาท
22	งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ขาว) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) กรณีใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม.	ปริมาณงาน	3.00	ตร.ม.๗ ละ	3,357.64	บาท เป็นเงิน	10,072.93	บาท
23	งาน R.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M.	ปริมาณงาน	18.00	ม.๗ ละ	356.58	บาท เป็นเงิน	6,418.49	บาท
24	งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ปริมาณงาน	9.00	ตัน ๗ ละ	40,996.38	บาท เป็นเงิน	368,967.43	บาท
25	งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)	ปริมาณงาน	33.00	ตัน ๗ ละ	16,294.32	บาท เป็นเงิน	537,712.65	บาท
26	งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ					เป็นเงิน	271,136.90	บาท

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิจิตร.1 / -

วันที่ พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง รหัสงาน 11600 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

27	งาน ROAD STUD (BI - DIRECTION)	ปริมาณงาน	110.00 / อัน ๆ ละ	277.07	บาท เป็นเงิน	30,477.75	บาท	
28	งาน FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	ปริมาณงาน	3.00 / แห่ง ๆ ละ	29,189.05	บาท เป็นเงิน	87,567.16	บาท	
29	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ปริมาณงาน	900.00 / ตร.ม. ๆ ละ	378.77	บาท เป็นเงิน	340,897.23	บาท	
30	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ปริมาณงาน	1.00 / L.S	38,615.54	เป็นเงิน	38,615.54	บาท	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,953,291.79	บาท

(สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ) รอ.ขท. พิจิตร (ว)

ลงนาม กรรมการ
(นายนิพล ภาวสุทธิการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม
(นายธนชัย บางสาส์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

เรียน คณะกรรมการฯ , ทพ.ขท. พิจิตร

- เห็นชอบ

- ทพ.ขท. พิจิตร ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

นายธนชัย หมั่นไธสง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร



คำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๕
ที่ สทล.๕.๑/ ๗๖๕ /๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ท่านา ระหว่าง กม.๕+๔๗๕ - กม.๖+๕๗๕ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงพิจิตร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| ๑. นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ | รช.พ.พิจิตร (ว) | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายนิธิพล ภาวสุทธิการ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายนนทชัย บางสาลี | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 1221 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิจิตร - ทานา ระหว่าง กม.5+475 - กม.6+575

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิจิตร / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 17,953,291.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส (ร.อ.ชท.พิจิตร (ว)

7.2 นนทชัย บางสาส์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นิธิพล ภาวสุทธิการ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ