

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- |   |                                       |   |                       |                |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| 1 | <b>ชื่อโครงการ</b>                    | งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง<br>ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา<br>ระหว่าง กม.85+000 - กม. 87+420<br>ผลิต 1 แห่ง ( ปริมาณงาน 1,900 ตร.ม. ) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน |                       |                |
| 2 | <b>หน่วยงานเจ้าของโครงการ</b>         | แขวงทางหลวงหนองคาย  |                       |                |
| 3 | <b>วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>  | 758,000.00 บาท  |                       |                |
| 4 | <b>ลักษณะงานโดยสังเขป</b>             | จ้างเหมา งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  |                       |                |
| 5 | <b>ราคากลางคำนวณ ณ วันที่</b>         | 27 พฤศจิกายน 2567   | <b>เป็นเงิน</b>       | 758,000.00 บาท |
| 6 | <b>บัญชีประมาณการราคากลาง</b>         |   |                       |                |
|   | 6.1                                   | รายงาน ราคากลาง   |                       |                |
|   | 6.2                                   | รายงาน เอกสาร "ก"   |                       |                |
| 7 | <b>รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b> |   |                       |                |
|   | 7.1                                   | นายชวลิต ขาสงวน   | รอ.ขท. หนองคาย (จ)    | ประธานกรรมการฯ |
|   | 7.2                                   | นายสุรศักดิ์ ภูขำ   | วิศวกรโยธาปฏิบัติกร   | กรรมการฯ       |
|   | 7.3                                   | นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง   | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการฯ       |
|   | 7.4                                   | นายพร้อมพงศ์ บหมาศย์  | พนักงานโยธา           | กรรมการฯ       |

**ราคากลาง**

แขวงทางหลวงหนองคาย

**1.จ้างเหมาทำการ** รหัสงาน 31100 ลักษณะงาน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  
 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม. 85+000 - กม. 87+420  
 ผลผลิต 1 แห่ง ( ปริมาณงาน 1,900 ตร.ม. ) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567  
 ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

**2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ** 758,000.00 บาท

**3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา** ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

**4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	1,042.00	399.00	415,758.00
2	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	858.00	399.00	342,342.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					758,100.00


**5.คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน** 758,000.00 บาท

ลงชื่อ   
 ( นายชวลิต ชาสงวน )  
 รอ.ขท. หนองคาย (ว)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ   
 ( นายสุรศักดิ์ ภู่อำ )  
 ชม.ขท. หนองคาย

กรรมการฯ

ลงชื่อ   
 ( นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง )  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ   
 ( นายพร้อมพงศ์ บทมตย์ )  
 พนักงานโยธา

กรรมการฯ

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน  
 อนุมัติราคากลาง 758,000.00 บาท

( เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตาม ราคากลางที่กำหนด  
 ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
 ( นายมนัญ ชุตรี )  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย  
 27 พฤศจิกายน 2567

**เอกสาร "ก"**  
**รายละเอียดราคาประมาณการ**

**1.จ้างเหมาทำการ**

รหัสงาน 31100 ลักษณะงาน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงคา  
ระหว่าง กม. 85+000 - กม. 87+420  
ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

วันที่ 27 พ.ย. 67

เขตพื้นที่ ผนตชก 1

แขวงทางหลวงหนองคาย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	1,042.00	316.35	329,636.70	1.3822	437.26	399.00	415,758.00
2	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	858.00	316.35	271,428.30	1.3822	437.26	399.00	342,342.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					601,065.00			รวมค่างานทั้งหมด	758,100.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					0.601065			ปรับยอด	- 100.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	758,000.00

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	ไม่เกิน	5	0.601065	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	ใช้	1.3822	1.3822	ผนตชก 1