

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304  
ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา-คันทนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.5+651-กม.11+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 8,800

2. ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกรุงเทพ / กรมทางหลวง  
และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา-คันทนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.5+651-  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000,000.00 บาท  
กม.11+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 8,800 ตร.ม. (1 แห่ง)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 7,984,236.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อภิชา ชูศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส  
7.2 กุลติลล ชาญภักดีปฎิมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
7.3 ทิพย์ธารา จิระเจริญสมบัติ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อภิชา ชูศรี

29 พฤศจิกายน 2567 15:33:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา-คันทนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.5+651-  
 กม.11+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 8,800 ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกรุงเทพ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB BLOCK	ตร.ม.	8,800.000	16.58	145,904.00	1.3740	22.78	200,472.09
2	2. SAND FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	912.000	367.74	335,378.88	1.3740	505.27	460,810.58
3	3. MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CONCRETE COVER)	แห่ง	160.000	4,794.77	767,163.20	1.3740	6,588.01	1,054,082.23
4	4. RETAINING WALL TYPE 1A	ม.	74.000	750.13	55,509.62	1.3740	1,030.67	76,270.21
5	5. CURB CUTTING RAMP	แห่ง	100.000	2,096.09	209,609.00	1.3740	2,880.02	288,002.76
6	6. 40 x 40 x 3.5 CM. CONCRETE BRAILLE BLOCK	ตร.ม.	1,760.000	516.02	908,195.20	1.3740	709.01	1,247,860.20
7	7. 40 x 40 x 3.5 CM. CONCRETE SLAB BLOCK	ตร.ม.	7,040.000	481.13	3,387,155.20	1.3740	661.07	4,653,951.24


อภิชา ชูศรี

29 พฤศจิกายน 2567 15:33:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา-คั่นนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.5+651-  
 กม.11+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 8,800 ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกรุงเทพ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	8. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	2,028.66	2,028.66	1.3740	2,787.37	2,787.37
							รวมราคากลาง	7,984,236.68



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา-คั่นนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.5+651-  
กม.11+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 8,800 ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงกรุงเทพ/กรมทางหลวง

กุลติลก หาญภักดีปฎิมา  
( กุลติลก หาญภักดีปฎิมา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



อภิชา ชูศรี

29 พฤศจิกายน 2567