



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงตากที่ ๑
เลขที่ ๑๖๑๗๓
วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๕๖ น.


ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0-5589-3321 ต่อ 201
 ที่ สทล.4 (วผ.)/ 16๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2567

เรื่อง กำหนดราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 ของแขวงทางหลวงตากที่ 1

เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/579/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 104 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล ระหว่าง กม.18+275 - กม.19+775 วงเงินงบประมาณตามแผน 14,400,000.00 บาท คณะกรรมการเห็นควรกำหนด ราคากลางที่คำนวณได้ 14,381,618.35 บาท พร้อมเอกสารแนบ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ประธานกรรมการฯ

(นายวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)
 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ



กรรมการฯ

(นายเนศ อินประสิทธิ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ




กรรมการฯ

(นายไตรภพ คนชม)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



กรรมการฯ

(นายยุทธภูมิ สัตถาผล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



กรรมการฯ

(นายวิรัช ไกรสอน)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ที่ สทล.4/ ๒๑๔0 วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.4, ผอ.ขท.ตากที่ 1


- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายสิทธิโชค สัมผัสสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

เรียน ผอ.ขท.(บ), ผอ.ขท.ตาก
 - ส่งกรม/จัดเป็นตรงต่อไป



(นายสรวิทย์ ภูษินาพันธ์)
 ผอ.ขท.ตากที่ ๑

16:42

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 104 ตอนควนควม 0100 ตอน ดาก - สะพานวุฒิกุล ระหว่าง
 กม.18+275 - กม.19+775 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
2. งานขยายถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตากที่ 1 / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,400,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ทำการปรับปรุง ขยายไหล่ทาง จาก 7/10 เป็น 7/12 พร้อมทั้งก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ
 รวมทั้งตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 14,381,618.35 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.ขท.หนองคาย
 - 7.2 ยุทธภูมิ สัตถาผล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.3 ไตรภพ คนชม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.4 นายเนเรศ อินประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.5 วีรภัทร ไกรสอน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วีรภัทร ไกรสอน

27 พฤศจิกายน 2567 10:32:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 104 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดาก - สะพานภูมิกุล ระหว่าง กม.18+275 - กม.19+775 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. (1 แห่ง)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงดากที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานวางป่าและชุดตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	15,000.000	3.76	56,400.00	1.3045	4.90	73,573.80
2	2. งานตัดดิน	ลบ.ม.	7,870.000	50.53	397,671.10	1.3045	65.91	518,761.94
3	3. งานชุดวัสดุไม้เหมาะสม	ลบ.ม.	500.000	55.58	27,790.00	1.3045	72.50	36,252.05
4	4. งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด)	ลบ.ม.	675.000	55.58	37,516.50	1.3045	72.50	48,940.27
5	5. งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	2,890.000	167.03	482,716.70	1.3045	217.89	629,703.93
6	6. งานวัสดุคัดเลือก ก	ลบ.ม.	1,440.000	263.80	379,872.00	1.3045	344.12	495,543.02
7	7. งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	1,485.000	287.80	427,383.00	1.3045	375.43	557,521.12
8	8. งานพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	1,235.000	753.34	930,374.90	1.3045	982.73	1,213,674.05
9	9. งานปรับระดับด้วยหินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	575.000	303.99	174,794.25	1.3045	396.55	228,019.09
10	10. งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุดเล็ก 0.20 ม. (PAVEMENT IN - PLACE	ตร.ม.	12,600.000	75.94	956,844.00	1.3045	99.06	1,248,202.99
11	11. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	15.000	2,402.71	36,040.65	1.3045	3,134.33	47,015.02
12	12. งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ด	ตร.ม.	18,150.000	33.43	606,754.50	1.3045	43.60	791,511.24
13	13. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	18,000.000	291.77	5,251,860.00	1.3045	380.61	6,851,051.37

วีรภัทร ไกรสอน

27 พฤศจิกายน 2567 10:32:41

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 104 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดาก - สะพานวุฒิกุล ระหว่าง กม.18+275 - กม.19+775 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. (1 แห่ง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานหลวงตากที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	14. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2	ม.	8.000	1,682.67	13,461.36	1.3045	2,195.04	17,560.34
15	15. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	8.000	4,010.82	32,086.56	1.3045	5,232.11	41,856.91
16	16. งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตล้วน	ลบ.ม.	1.200	2,009.16	2,410.99	1.3045	2,620.94	3,145.13
17	17. งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	6.800	2,430.34	16,526.31	1.3045	3,170.37	21,558.57
18	18. งานวางระบายน้ำด้านข้าง แบบที่ 2	ตร.ม.	905.000	192.89	174,565.45	1.3045	251.62	227,720.62
19	19. งานราวกันอันตราย W-BEAM ทน 3.2 มม. ชนิดที่ 2	ม.	360.000	1,472.80	530,208.00	1.3045	1,921.26	691,656.33
20	20. งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.)	ต้น	4.000	18,057.00	72,228.00	1.3045	23,555.35	94,221.42

วิรัช ไกรสอน

27 พฤศจิกายน 2567 10:32:41

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจ้งก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 104 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาก - สะพานวุฒิมักุล ระหว่าง กม.18+275 - กม.19+775 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. (1 แห่ง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานหลวงตากที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	610.000	299.23	182,530.30	1.3045	390.34	238,110.77
22	22. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างกรก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.000	234,586.72	234,586.72	1.3045	306,018.37	306,018.37
รวมราคากลาง								14,381,618.35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 104 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล ระหว่าง กม.18+275 - กม.19+775 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. (1 แห่ง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 1/กรมทางหลวง

(ทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุทธภูมิ สัตถาผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ไตรภพ คนชม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนเรศ อินประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วีรภัทร ไกรสอน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วีรภัทร ไกรสอน

27 พฤศจิกายน 2567