

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงการขยายทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ระหว่าง กม.1+200 - กม.1+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงการขยายทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ระหว่าง กม.1+200 - กม.1+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงการขยายทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 12,389,996.55 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมพงษ์ เทียนสว่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 (ป)

7.2 ปกรณ์ ไฉยาว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายวีรภัทร จันทนวรานุกร)

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๔

พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์

06 ธันวาคม 2567 11:03:26

(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงการจรบนโคจรซ้ายทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินผาสุข - มาบเียง ระหว่าง กม.1+200  
 - กม.1+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. R.C. BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE 2.40 x 2.40 M.	ม.	44.000	16,116.81	709,139.64	1.2469	20,096.05	884,226.21
14	14. STEEL PIPE JACKING PIPE CULVERTS SIZE DIA. 2.00 M. ≥ 15.9 MM. THICK	ม.	56.000	102,401.78	5,734,499.68	1.3156	134,719.78	7,544,307.77
15	15. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2.10 x 2.10 M.(WING WALL)	แห่ง	4.000	39,698.93	158,795.72	1.2469	49,500.59	198,002.38
16	16. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2.40 x 2.40 M.(WING WALL)	แห่ง	6.000	53,387.82	320,326.92	1.2469	66,569.27	399,415.63
17	17. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	3,850.000	284.69	1,096,056.50	1.3156	374.53	1,441,971.93
18	18. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM.THICKNESS ; CLASS "I", TYPE "II"	ม.	40.000	1,443.07	57,722.80	1.3156	1,898.50	75,940.11
19	19. REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	ตัว	11.000	84.11	925.21	1.3156	110.65	1,217.20
20	20. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	25.000	280.23	7,005.75	1.3156	368.67	9,216.76

พรทิพัฒน์ พงษ์พันธ์

06 ธันวาคม 2567 11:03:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงการจรบนโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินผาสุข - มาบเียง ระหว่าง กม.1+200 - กม.1+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	550.000	142.19	78,204.50	1.3156	187.06	102,885.84
2	2. REMOVAL OF EXISTING SIDE DITCH LINING	ตร.ม.	1,340.000	15.39	20,622.60	1.3156	20.24	27,131.09
3	3. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,400.000	3.73	8,952.00	1.3156	4.90	11,777.25
4	4. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	200.000	60.10	12,020.00	1.3156	79.06	15,813.51
5	5. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	490.000	249.72	122,362.80	1.3156	328.53	160,980.49
6	6. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	120.000	522.59	62,710.80	1.3156	687.51	82,502.32
7	7. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	130.000	522.59	67,936.70	1.3156	687.51	89,377.52
8	8. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	55.000	372.30	20,476.50	1.3156	489.79	26,938.88
9	9. CEMENT CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	550.000	893.28	491,304.00	1.3156	1,175.19	646,359.54
10	10. CONTRACTION JOINT	เมตร	180.000	568.39	102,310.20	1.3156	747.77	134,599.29
11	11. LONGITUDINAL JOINT	เมตร	250.000	101.98	25,495.00	1.3156	134.16	33,541.22
12	12. R.C. BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE 2.10 x 2.10 M.	ม.	28.000	14,089.92	394,517.76	1.2469	17,568.72	491,924.19

พรทิพัฒน์ พงษ์พันธ์

06 ธันวาคม 2567 11:03:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงการจรจรบนโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ระหว่าง กม.1+200  
 - กม.1+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	9,020.54	9,020.54	1.3156	11,867.42	11,867.42
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>12,389,996.55</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อโครงการจรบนโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินผาสู้ช - มาบเอียง ระหว่าง กม.1+200 - กม.1+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง



( สมพงษ์ เทียนสว่าง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ปกรณ์ ใจยาว )

กรรมการกำหนดราคากลาง




( พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายชาติพงษ์ รตโนภาส )

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๒



( นายวีร์กษา จันทนวรังกูร )

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาราชการแทน

ผส.ทส.๑๔

พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์

06 ธันวาคม 2567