

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102

ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงธนบุรี / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป 1.EARTH EXCAVATION, 2.SAND EMBANKMENT, 3.CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE,
4.MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK, 5.PORTLAND CEMENT
CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK (CONCRETE 24 HRS.)($0 < W \leq 10$)(USED CDR 6 @ 15X15
CM.), 6.R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3, 7.R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C.P. ท่อ \varnothing 1.20
ม., 8.RETAINING WALL TYPE 1B, 9.CONCRETE PAVING BLOCK, 10.RELOCATION OF EXISTING 9.00
M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 10,295,968.47 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สนธยา ศรีนิวล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

7.2 ธนิศร์ แสนหอม กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

7.3 ชิตชัย ธรรมณารักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควนคูม 0102 ตอนควนคูม กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ปริมณฑลงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงชนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,960.000	3.87	11,455.20	1.3560	5.24	15,533.25
2	2. REMOVAL OF EXISTING SIDEWALK	ตร.ม.	910.000	22.29	20,283.90	1.3560	30.22	27,504.96
3	3. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	260.000	79.76	20,737.60	1.3560	108.15	28,120.18
4	4. REMOVAL OF EXISTING R.C. MANHOLE	แห่ง	6.000	1,329.96	7,979.76	1.3560	1,803.42	10,820.55
5	5. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT DIA. 1.20 M.	ม.	110.000	163.44	17,978.40	1.3560	221.62	24,378.71
6	6. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,930.000	48.07	140,845.10	1.3560	65.18	190,985.95
7	7. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	245.000	52.87	12,953.15	1.3560	71.69	17,564.47
8	8. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	4,800.000	372.70	1,788,960.00	1.3560	505.38	2,425,829.76
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	540.000	641.18	346,237.20	1.3560	869.44	469,497.04
10	10. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	ตร.ม.	1,540.000	15.26	23,500.40	1.3560	20.69	31,866.54

ชิตชัย ธรรมณารักษ์

04 ธันวาคม 2567 15:03:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้าง 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับอิมพลี (Slip Road No.32)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ตัวย่อวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับอิมพลี (Slip Road No.32)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	250.000	360.32	90,080.00	1.3560	488.59	122,148.48
12	12. TACK COAT	ตร.ม.	3,085.000	13.62	42,017.70	1.3560	18.46	56,976.00
13	13. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	3,085.000	409.16	1,262,258.60	1.3560	554.82	1,711,622.66
14	14. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK (CONCRETE 24 HRS.) \times 0 < W <=10\ (USED CDR 6 @ 15X15 CM.)	ตร.ม.	2,445.000	851.14	2,081,037.30	1.3560	1,154.14	2,821,886.57
15	15. EXPANSION JOINT	ม.	260.000	448.17	116,524.20	1.3560	607.71	158,006.81
16	16. LONGITUDINAL JOINT	ม.	980.000	93.23	91,365.40	1.3560	126.41	123,891.48
17	17. DUMMY JOINT	ม.	180.000	44.75	8,055.00	1.3560	60.68	10,922.58
18	18. R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2	ม.	12.000	4,380.07	52,560.84	1.3560	5,939.37	71,272.49

ชิตชัย ธรรมณารักษ์

04 ธันวาคม 2567 15:03:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนครบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับอิมพลี (Slip Road No.32)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทเอมจัน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	19. R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3	ม.	100.000	3,490.07	349,007.00	1.3560	4,732.53	473,253.49
20	20. R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. P. ท่อ Ø 1.20 ม.	แห่ง	6.000	24,999.50	149,997.00	1.3560	33,899.32	203,395.93
21	21. RECTANGULAR DRAINAGE PIPE FROM CURB INLET	ม.	4.000	1,651.87	6,607.48	1.3560	2,239.93	8,959.74
22	22. RETAINING WALL TYPE 1B	ม.	180.000	939.29	169,072.20	1.3560	1,273.67	229,261.90
23	23. CONCRETE CURB CUTTING RAMP	แห่ง	2.000	1,888.56	3,777.12	1.3560	2,560.88	5,121.77
24	24. CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	150.000	648.94	97,341.00	1.3560	879.96	131,994.39
25	25. CONCRETE PAVING BLOCK	ตร.ม.	630.000	690.44	434,977.20	1.3560	936.23	589,829.08
26	26. CONCRETE CURB AND GUTTER WITH GRATING	แห่ง	11.000	2,285.12	25,136.32	1.3560	3,098.62	34,084.84

ชิตชัย ธรรมณารักษ์

04 ธันวาคม 2567 15:03:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควนคูม 0102 ตอณควนคูม กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท บัณฑิตพัฒนวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 3901 ตอณควนคูม 0102 ตอณควนคูม กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	27. RELOCATION OF EXISTING W - BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I	ม.	100.000	130.50	13,050.00	1.3560	176.95	17,695.80
28	28. RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	ต้น	7.000	20,876.16	146,133.12	1.3560	28,308.07	198,156.51
29	29. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	164.000	284.70	46,690.80	1.3560	386.05	63,312.72
30	30. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	16,278.19	16,278.19	1.3560	22,073.22	22,073.22
รวมราคากลาง								10,295,968.47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควนชุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับิมพลี (Slip Road No.32)
ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แหง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง


(ธนิศร์ แสนหุ้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สนธยา ศรีนวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(จิตชัย ธรรมณารักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 CLEARING AND GRUBBING

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดกลาง) = 3.870 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.87 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 REMOVAL OF EXISTING SIDEWALK

คิดจากปริมาณ 4.00 ตร.ม.

ปริมาตรคอนกรีตทางเท้า = 4.00 @ 0.040 = 0.160 ลบ.ม.

ปริมาตรของวัสดุใต้ทางเท้า = 4.00 @ 0.100 = 0.400 ลบ.ม.

= 0.560 ลบ.ม.

1. รั้วแผ่นทางเท้า (รั้วกึ่ง) คิด 50% ของค่าปู 4.000 @ 15.000 = 60.000 บาท

2. รั้ววัสดุใต้ทางเท้า (รั้วกึ่ง)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมต้นตัด (ดิน) (คิด 50%) 0.400 @ 11.310 = 4.524 บาท

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมตัก (ดิน) 0.400 @ 8.870 = 3.548 บาท

3. ค่าขนทิ้ง 10.000 กม. 0.560 @ 37.700 = 21.112 บาท

= 89.184 บาท

ค่างานต้นทุน = 22.29 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER

คิดจากความยาว 1.000 ม.

ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก = 0.164 ลบ.ม.

ค่าหุบคอนกรีต = 0.164 ลบ.ม. @ 400.00 บาท = 65.600 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว = 0.164 X 1.70 = 0.278 ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (- ดันและตัก) = 42.560 X 0.278 = 11.831 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนทิ้ง 2.000 กม. = 8.380 X 0.278 = 2.329 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 65.60 + 11.83 + 2.32 = 79.76 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 REMOVAL OF EXISTING R.C. MANHOLE

คิดจากปริมาตรคอนกรีตของบ่อที่ต้องทุบทิ้ง	=	2.23 ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีต 2.23 ลบ.ม. @ 500.000	=	1,115.000 บาท(1)
ส่วนขยาย = 2.23 x 1.70	=	3.79 ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมต้นและตัก (หินผุ)	=	42.560 บาท / ลบ.ม.
ขนทิ้ง 2.000	=	14.160 บาท / ลบ.ม.
รวมค่าดำเนินการต้น ตัก และ ขนทิ้ง	=	56.720 บาท / ลบ.ม.
ค่าขนคอนกรีตที่ทุบแล้วไปทิ้ง = 3.79 X 56.720	=	214.968 บาท(2)
ค่าทุบคอนกรีต + ค่าขนทิ้ง = (1) + (2)	=	1,329.968 บาท
ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	=	1,329.96 บาท / แห่ง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT DIA. 1.20 M.

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งาน
ต่อ

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

ปริมาตรงานขุด = 3.270 ลบ.ม.

ค่าขุดดินและรื้อท่อออก 3.270 ลบ.ม. @ 22.610 + 8.870 = 102.939 บาท/ม.

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 2.000 กม. = (14.160 X 13) + 300 = 484.080 บาท/เที่ยว

เฉลี่ย = 484.080 / 8 = 60.510 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 102.93 + 60.51 = 163.44 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
 คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
 ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	=	8.870 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	11.500 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	20.370 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1.250 X 20.370	=	25.462 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	=	22.610 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	48.07 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
 คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
 ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	22.610 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.870 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ระยะ 1.000 กม.	=	11.500 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	20.370 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 20.370×1.25	=	25.462 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	48.072 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	48.072 บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้		
10%		
ค่างานต้นทุน = 48.07×1.10	=	52.87 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 SAND EMBANKMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	95.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 60.000 กม.	=	135.830 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	230.830 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 230.830×1.400	=	323.162 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	49.540 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	372.70 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
 คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
 ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

9 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด)	=	105.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 107.000 กม.	=	241.550 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	346.550 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 346.550 X 1.50	=	519.825 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	26.050 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	95.310 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 519.825 + 26.050 + 95.310	=	641.185 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	641.18 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

10 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK

ค่าดำเนินการ	=	11.030 บาท/ตร.ม.
ค่าเสื่อมราคา	=	2.460 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง ระยะ 5.000 กม.	=	22.170 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	1.773 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	15.263 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	15.26 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
 คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
 ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

11 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	95.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 60.000 กม.	=	135.830 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	230.830 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 230.830×1.400	=	323.162 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)	=	37.160 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	360.32 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

12 TACK COAT

ค่างาน CRS-2 1.00 ลิตร @ (29,117.020 บาท/ตัน) /1,000	=	29.117 บาท/ลิตร
รวมค่างาน + ค่าขนส่ง	=	29.117 บาท/ลิตร
อัตราส่วน (0.21 ลิตร / ตร.ม.) ใช้ 0.21 ลิตร/ตร.ม.	=	6.114 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.510 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	13.62 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
 คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
 ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

13 MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ค่ายาง PMA 5.000 % = 0.050 ตัน @ 48,550.350 บาท/ตัน	=	2,427.517 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 562.330 บาท/ลบ.ม.	=	416.124 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) x 1.10	=	449.867 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.100 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.370 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	114.812 บาท/ตัน
x 1.10		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,408.370 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 3,408.37 / 8.33	=	409.16 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
 คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์

ที่ กม.30+056 ,ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

14 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK (CONCRETE 24 HRS.)(0 W =10)(USED
 CDR 6 @ 15X15 CM.)

ปริมาณคิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต 32.50 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต	=	8.125 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จแข็งตัวเร็ว 24 ชม. = 8.125 @ 2,700.000	=	21,937.500 บาท
ค่าเหล็กตะแกรง CDR6 #15 (รวมค่างาน) 32.500 ตร.ม. @ 104.400	=	3,393.000 บาท
ค่าเหล็กเสริมมุม DB12 5.861 กก. @ 4.100	=	24.030 บาท
ค่าแบบ 21.940 เมตร @ 20.000	=	438.800 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER) 32.500 ตร.ม. @ 12.690	=	412.425 บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต 32.500 ตร.ม. @ 9.810	=	318.825 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 32.500 ตร.ม. @ 35.000	=	1,137.500 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	27,662.080 บาท
ค่างานต้นทุน 27,662.080 /32.500	=	851.140 บาท
ค่างานต้นทุน	=	851.14 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
 คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
 ที่ กม.30+056 ต่างระดับิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

15 EXPANSION JOINT

คิดจากความยาว 3.500 ม.

ค่าเหล็ก 37.920 กก. @ 23,780.350 (บาท/ตัน) /1,000)	=	901.750 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 12.000 ชุด @ 10.000	=	120.000 บาท
JOINT FILLER 0.700 ตร.ม. @ 400.000	=	280.000 บาท
JOINT SEALER 3.940 ลิตร @ 45.000	=	177.300 บาท
ค่าหยอดยาง 3.500 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	54.565 บาท
แผ่นพลาสติก 3.500 ม. @ 10.000	=	35.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,568.615 บาท
ค่างานต้นทุน = 1,568.61 / 3.50	=	448.17 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
 คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
 ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

16 LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 20.390 กก. @ 23,780.350 (บาท/ตัน) /1,000)	=	484.881 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง)	=	245.000 บาท
JOINT SEALER 4.500 ลิตร @ 45.000	=	202.500 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	932.381 บาท
ค่างานต้นทุน = 932.38 / 10.00	=	93.23 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

17 DUMMY JOINT

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 245.000 บาท

JOINT SEALER 4.500 ลิตร @ 45.000 = 202.500 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 447.500 บาท

ค่างานต้นทุน = $447.50 / 10.00$ = 44.75 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
 คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
 ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

18 R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2

ขุดดิน 4.200 ลบ.ม. @ 48.070	= 201.894 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 3,440.000 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน	
ค่าขนท่อขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 34.000 กม. = (77.340 X 13) + 300	= 1,305.420 บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 1,305.420 / 8	= 163.177 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 575 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 4,380.071 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 4,380.07 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
 คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
 ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

19 R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3

ขุดดิน 4.200 ลบ.ม. @ 48.070	= 201.894 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 2,550.000 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน	
ค่าขนท่อขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 34.000 กม. = (77.340 X 13) + 300	= 1,305.420 บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 1,305.420 / 8	= 163.177 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 575 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 3,490.071 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 3,490.07 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

20 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C.P. ท่อ \varnothing 1.20 ม.

ขนาด 1.80 x 1.30 ม. สูงเฉลี่ย 2.75 ม.

STEEL GRATING 0.25 x 1.10 ม.

ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต CLASS E 2.15 ลบ.ม. @ 2,184.060 = 4,695.729 บาท

เหล็กเสริม 244.70 กก. @ 25,080.350 (บาท/ตัน) / 1,000 = 6,137.161 บาท

ลวดผูกเหล็ก 6.10 กก. @ 25,880.350 (บาท/ตัน)/1000 = 157.870 บาท

ไม้แบบ (1) 30.05 ตร.ม. @ 343.968 = 10,336.238 บาท

เหล็กฉาก L 50x50x6 มม. 5.40 ม. @ 73.310 = 395.874 บาท

ค่าเชื่อม 24 จุด @ 5.000 = 120.000 บาท

ขุดดินและปรับพื้น 9.66 ลบ.ม. @ 60.000 = 579.600 บาท

คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.374 ลบ.ม. @ 1,855.860 = 694.091 บาท

ทรายหยาบอัดแน่น 0.561 ลบ.ม. @ 518.139 = 290.676 บาท

สีกันสนิม 2 ชั้น 0.27 ตร.ม. @ 20.000 = 5.400 บาท

(ใช้เฉพาะกรณีฝาปิดคอนกรีต)

ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE = 23,412.639 บาท

ข. ฝาปิดคอนกรีต (คิด 1 ฝา ขนาด 1.09 x 0.790 x 0.10 ม.)

คอนกรีต 0.08 ลบ.ม @ 2,184.060 = 174.724 บาท

เหล็กเสริม 9.880 กก. @ 25,080.350 (บาท/ตัน) / 1,000 = 247.793 บาท

ลวดผูกเหล็ก 0.25 กก. @ 25,880.350 (บาท/ตัน)/1000 = 6.470 บาท

ไม้แบบ (2) 0.376 ตร.ม. @ 302.175 = 106.063 บาท

เหล็กแผ่น 1/8" x 10 ซม. 0.80 ม. @ 75.370 = 60.296 บาท

STEEL SLEEVE 1/8 0.20 ม. @ 90.440 = 18.088 บาท

ชิตชัย ธรรมณารักษ์

04 ธันวาคม 2567 15:03:33

หน้า 20 จาก 31

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

20 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C.P. ท่อ Ø 1.20 ม.

ค่าเชื่อม 36 จุด @ 5.000	=	180.000 บาท
ค่างานต้นทุนฝาตะแกรงเหล็ก 1 ฝา	=	793.434 บาท
ค่างานต้นทุนฝาตะแกรงเหล็ก 2 ฝา = 2 x 793.434	=	1,586.868 บาท
ค่างานต้นทุน MANHOLE + ฝาปิด = 23,412.639 + 1,586.868	=	24,999.507 บาท
ค่างานต้นทุน	=	24,999.50 บาท/แห่ง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

21 RECTANGULAR DRAINAGE PIPE FROM CURB INLET

คิดจากความยาว 1.00 ม.(ขนาด 0.15 x 0.80 ม.)

คอนกรีต CLASS E 0.105 ลบ.ม. @ 2,184.060 บาท/ลบ.ม. = 229.326 บาท

เหล็กเสริม 5.794 กก. @ 25,830.350 (บาท/ตัน) / 1000 = 149.661 บาท

ลวดผูกเหล็ก 0.145 กก. @ 25,880.350 (บาท/ตัน) / 1000 = 3.752 บาท

ไม้แบบ (2) 4.200 ตร.ม. @ 302.175 บาท/ตร.ม. = 1,269.135 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,651.874 บาท

ค่างานต้นทุน = 1,651.87 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

22 RETAINING WALL TYPE 1B

คิดจากความสูง H = 1.00 ม. ยาว	=	12.00 ม.
คอนกรีต CLASS "D" 1.000 ลบ.ม. @ 2,244.290	=	2,244.290 บาท
เหล็กเสริม 80.571 กก. @ 21,600.000 (บาท/ตัน) / 1,000	=	1,740.333 บาท
ลวดผูกเหล็ก 2.014 กก. @ 25,830.000 (บาท/ตัน) / 1,000	=	52.021 บาท
ไม้แบบ (1) 12.000 ตร.ม. @ 343.968	=	4,127.616 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.500 ลบ.ม. @ 1,855.860	=	927.930 บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น 0.250 ลบ.ม. @ 518.139	=	129.534 บาท
ขุดดินปรับพื้น 5.000 ตร.ม. @ 30.000	=	150.000 บาท
ท่อ PVC 1" 10 ซม. 10.000 ท่อน @ 2.120	=	21.200 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	9,392.924 บาท
ค่างานต้นทุน 9,392.92 / 10 ม.	=	939.29 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
 คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
 ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

23 CONCRETE CURB CUTTING RAMP

GUTTER หนา 0.25 เมตรและกว้าง 0.30 เมตร

ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 5.000 ลบ.ม. @ 60.000 = 300.000 บาท

คอนกรีต CLASS E 0.40 ลบ.ม. @ 2,184.060 = 873.624 บาท

เหล็กเสริม 15.98 กก. @ 25,830.350 (บาท/ตัน)/1000 = 412.769 บาท

ไม้แบบ (2) 1.00 ตร.ม. @ 302.175 = 302.175 บาท

ค่างานต้นทุนรวม = 1,888.568 บาท

ค่างานต้นทุนเฉลี่ย = 1,888.56 บาท/แห่ง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

24 CONCRETE CURB AND GUTTER

GUTTER หน้า 0.25 ม. และกว้าง 0.50 ม.

คิดจากความยาว 10 ม.

ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 5.000 ลบ.ม. @ 10.000 = 50.000 บาท

คอนกรีต CLASS D 1.640 ลบ.ม. @ 2,244.290 = 3,680.635 บาท

ไม้แบบ (2) 9.13 ตร.ม. @ 302.175 = 2,758.857 บาท

ค่างานต้นทุนรวม = 6,489.492 บาท

ค่างานต้นทุนเฉลี่ย = 6,489.49 / 10 = 648.94 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

25 CONCRETE PAVING BLOCK

Paving Block บล็อกรูปจตุรัส และอัฐศิลา

รวม 5 CM. SAND BEDDING

SAND BEDDING

ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง	=	95.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	=	8.870 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 60.000 กม.	=	135.830 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	239.700 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 239.700 X 1.40 X 90%	=	302.022 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 70 % ของ 49.540	=	34.678 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนของ SAND BEDDING	=	336.700 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ 4 ตร.ม.		
ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 4 ตร.ม. @ 30.000 บาท	=	120.000 บาท
คอนกรีตบล็อก 100.000 ก้อน @ 24.000 บาท	=	2,400.000 บาท
MORTAR 0.008 ลบ.ม. @ 1,805.530	=	14.444 บาท
ค่าแรงปู 4 ตร.ม. @ 40.000 บาท	=	160.000 บาท
SAND BEDDING 0.20 ลบ.ม. @ 336.700 บาท	=	67.340 บาท
ค่างานต้นทุน	=	690.44 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

26 CONCRETE CURB AND GUTTER WITH GRATING

คิดจากความยาว 2.400 ม.

คอนกรีต CLASS D 0.402 ลบ.ม. @ 2,244.290	=	902.204 บาท
ไม้แบบ (2) 2.021 ตร.ม. @ 302.175	=	610.695 บาท
Steel Grating 1.000 ชุด @ 750.000	=	750.000 บาท
ทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมัน 0.239 ตร.ม. 93.000	=	22.227 บาท
ค่างานต้นทุน	=	2,285.12 บาท/แห่ง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-
 คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์
 ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

27 RELOCATION OF EXISTING W - BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I

คิดที่ความยาว 128 ม.

ค่าแรงรื้อย้าย 128 ม. @ 20.000	=	2,560.000 บาท
น๊อตยาว 3 cm. คิด 50% 132 ชุด @ 22.000	=	2,904.000 บาท
น๊อตยาว 15 - 18 cm.คิด 50% 17 ชุด @ 30.000	=	510.000 บาท
ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ 33 ต้น @ 30.000	=	990.000 บาท
ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ 128 ม. @ 40.000	=	5,120.000 บาท
LEAN CONCRETE 1:3:5 2.49 ลบ.ม. @ 1,855.860	=	4,621.091 บาท
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	=	16,705.091 บาท/แห่ง(128 ม.)
ค่างานต้นทุน	=	130.50 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

28 RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING

เสา 9.00 ม. (ปรับปรุงซ่อมแซม) 20 % ของ 10,930.000 บาท	=	2,186.000 บาท
โคม HS 250 WATTS (ปรับปรุงซ่อมแซม) 40 % ของ 4,950.000 บาท	=	1,980.000 บาท
ฐานเสา ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม. (ใ้ของใหม่)	=	3,260.000 บาท
สายไฟฟ้า 3 x 10 ตร.ม. (ใ้ของใหม่) 64 ม. @ 168.590	=	10,789.760 บาท
สายไฟฟ้า 2 x 2.5 ตร.ม. (ใ้ของใหม่) 10 ม. @ 47.640	=	476.400 บาท
GROUND ROD	=	659.000 บาท
ค่าติดตั้งเสา + ค่าขนย้ายออกและเข้า	=	500.000 บาท
ทาสีโคนเสา 1 ต้น @ 112.000	=	112.000 บาท
ติดแผ่นสะท้อนแสง 1 ต้น @ 33.000	=	33.000 บาท
ค่าหลอดไฟสำรอง 1 หลอด @ 880.000	=	880.000 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย/ต้น	=	20,876.16 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

29 THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	=	252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 13.000 (บาท/ตร.ม.)	=	13.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	313.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	284.70 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์

ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

30 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION

1 ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง 23.00 ตรม. @ 3,700.000	=	85,100.000 บาท
2 เสাপ้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm. 65.00 ม. @ 155.000	=	10,075.000 บาท
3 แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 6.00 แผง @ 1,115.000	=	6,690.000 บาท
4 แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า 30.00 ชุด @ 460.000	=	13,800.000 บาท
5 ไฟกระพริบ 1.00 ดวง @ 1,538.000	=	1,538.000 บาท
รวมทั้งสิ้น	=	117,203.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	16,278.19 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับิมพิลีย์ (Slip Road No.32)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับิมพิลีย์ (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ			ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901
สาย	3901	ตอนควบลุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056	ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)	
ตอน	บางแค - คลองมหาสวัสดิ์			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15.00%
				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	33,433.33	22.00	50.35	0.00	0.00	33,483.68	ต.ค. 2567	
2	ยางมะตอยชนิดPMA(PolymerModified Asphalt)บรรจุBULK	ตัน	48,500.00	22.00	50.35	0.00	0.00	48,550.35	ต.ค. 2567	
3	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	29,066.67	22.00	50.35	0.00	0.00	29,117.02	ต.ค. 2567	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,600.00	22.00	50.35	80.00	4,100.00	25,830.35	พ.ย. 2567	

จิตชัย ธรรมณารักษ์

04 ธันวาคม 2567 15:03:37

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับอิมพลี (Slip Road No.32)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับอิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แหง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ			ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901
สาย 3901	ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับอิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แหง)			
ตอน	บางแค - คลองมหาสวัสดิ์			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,850.00	22.00	50.35	80.00	4,100.00	25,080.35	พ.ย. 2567	
6	เหล็กเส้นกลมผิวขอยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,950.00	22.00	50.35	80.00	3,300.00	24,380.35	ต.ค. 2567	
7	เหล็กเส้นกลมผิวขอยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,750.00	22.00	50.35	80.00	2,900.00	23,780.35	พ.ย. 2567	
8	เหล็กเส้นกลมผิวขอยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,750.00	22.00	50.35	80.00	2,900.00	23,780.35	พ.ย. 2567	

จิตชัย ธรรมณารักษ์

04 ธันวาคม 2567 15:03:37

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับอิมพลี (Slip Road No.32)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับอิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แหง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901		
สาย 3901	ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับอิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แหง)		
ตอน	บางแค - คลองมหาสวัสดิ์		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เลขที่สัญญา	ราคาประเมินโหล
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
9	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กคคก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	25,830.00	22.00	50.35	0.00	0.00	25,880.35	มิ.ย. 2567	
10	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหล็กคคก.6.0มม.ขนาดตาราง0.15x0.15ม.ตราทีเอ็ม	ตร.ม.	94.00	3.00	10.40	0.00	0.00	104.40	ต.ค. 2567	
11	เหล็กฉากขนาด50x50x6มม.ยาว6เมตรหน้าหนัก26.8กก.	กก.	22.96	22.00	50.35	0.00	0.00	73.31	พ.ย. 2567	
12	กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้าขนาด30x30ซม	แผ่น	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	ต.ค. 2567	

จิตชัย ธรรมณารักษ์

04 ธันวาคม 2567 15:03:37

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับอิมพลี (Slip Road No.32)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับอิมพลี (Slip Road No.32)	ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แหง)	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ	ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901
สาย	3901	ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056	ต่างระดับอิมพลี (Slip Road No.32)	ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แหง)
ตอน	บางแค - คลองมหาสวัสดิ์			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เขตในตก	ราคาประเมินโหล	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
12	หนา 25 มม. สีเทา ทรายกรบเล็กซ์	แผ่น	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	ต.ค. 2567	
13	สายส่งกำลังไฟฟ้า NY3 แกนสายส่งกำลังไฟฟ้า NY ชนิดกลมฝังใต้ดิน 3 แกนแรงดัน 450/750 โวลต์ ขนาด 3x10.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร 1 โทแยงขา	ม้วน	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	168.59	ต.ค. 2567	
14	สายส่งกำลังไฟฟ้า NY แกนคู่สายส่งกำลังไฟฟ้า NY ชนิดกลมฝังใต้ดิน 2 แกนแรงดัน 450/750 โวลต์ ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	ม้วน	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	47.64	ต.ค. 2567	

จิตชัย ธรรมณารักษ์

04 ธันวาคม 2567 15:03:37

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แหง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ			ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901
สาย	3901	ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์	ที่ กม.30+056	ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แหง)
ตอน	บางแค - คลองมหาสวัสดิ์			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เขตในตก	ฝนตก	ราคาน้ำมันโซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15.00%
				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
14	ตราไทยซากกิ	มวน	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	47.64	ต.ค. 2567	บันทึกลับ
15	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ50กก./ถุงตราพีพีไอปูนแดง299	ตัน	2,356.30	123.00	277.50	0.00	0.00	2,633.80	ต.ค. 2567	บันทึกลับ
16	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	194.00	109.00	246.03	0.00	0.00	440.03	พ.ย. 2567	บันทึกลับ
17	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	275.00	138.00	311.31	0.00	0.00	586.31	พ.ย. 2567	บันทึกลับ
18	หินผสมPMA	ลบ.ม.	359.00	90.00	203.33	0.00	0.00	562.33	พ.ย. 2567	บันทึกลับ

ชิตชัย ธรรมณารักษ์

04 ธันวาคม 2567 15:03:37

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับเดิมพลี (Slip Road No.32)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับเดิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ			ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901
สาย	3901	ตอนควบคุม 0102	ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์	ที่ กม.30+056 ต่างระดับเดิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
ตอน	บางแค - คลองมหาสวัสดิ์			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%			บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก	10.00%			เงินล่วงหน้าจ่าย
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม
				15.00%
				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
19	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	165.00	79.00	178.56	0.00	0.00	343.56	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
20	หินคลุก	ลบ.ม.	105.00	107.00	241.55	0.00	0.00	346.55	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
21	ทรายรองคอนกรีต	ลบ.ม.	180.00	63.00	142.57	0.00	0.00	322.57	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
22	ทรายถม	ลบ.ม.	95.00	60.00	135.83	0.00	0.00	230.83	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
23	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	165.00	79.00	178.56	0.00	0.00	343.56	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
24	ท่อกลมขนาดDia.1.20m CLASSII	ท่อน	3,440.00	34.00	77.34	0.00	0.00	3,517.34	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิคมพลี (Slip Road No.32)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิคมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ	ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901
สาย 3901	ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิคมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)	
ตอน	บางแค - คลองมหาสวัสดิ์	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	ราคาจำหน่ายโหล
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	15.00%
		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
25	ท่อกลมขนาดDia.1.20m CLASS III	ท่อน	2,550.00	34.00	77.34	0.00	0.00	2,627.34	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
26	ไม้ยางไม่ยางไม้ขนาด11/2x3นิ้วยาว2-2.50เมตร	ลบ.ฟ.	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	ธ.ค. 2561	
27	เสาเข็มไม่เสาเข็มไม่ยูคาลิปตัสมีเปลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วยาว4เมตร	ต้น	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	ต.ค. 2567	
28	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ขนาด3นิ้วยาว3นิ้วหนาที่สุด	กก.	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	มี.ค. 2567	
29	ทริ17.6กก.ตราเอ	ตร.ม.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ธ.ค. 2561	
	น้ำมันวานิชชนิดเงาขนาด3.									

จิตชัย ธรรมณารักษ์

04 ธันวาคม 2567 15:03:37

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ			ทางหลวง	ในทางหลวงหมายเลข 3901
สาย	3901	ตอนควบคุม 0102	ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์	ที่ กม.30+056	ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)
ตอน	บางแค - คลองมหาสวัสดิ์				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	32.94 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%			เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
29	785ลิตรตราทีโอเอ	ตร.ม.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ธ.ค. 2561	
30	คอนกรีตผสมเสร็จแข็งตัวเร็ว24ชม.	ลบ.ม.	2,422.50	123.00	277.50	0.00	0.00	2,700.00	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
31	JointSealer	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
32	JointFiller	ตร.ม.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
33	สีรองพื้นโลหะขนาด3.785ลิตรตราพี(รีสกลอนชนิดพิเศษเบอร์100)	ตร.ม.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	ม.ค. 2566	
34	เหล็กแผ่น1/8"x10ชม.	ม.	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	75.37	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ

จิตชัย ธรรมณารักษ์

04 ธันวาคม 2567 15:03:37

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ (Slip Road No.32)
 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
 งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ควบคุมการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ		
สาย 3901	ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับนิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)		
ตอน	บางแค - คลองมหาสวัสดิ์		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เลขที่ใบเสนอราคา	32.94 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
35	Steel Sleeve 1/8"	ม.	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	90.44	5.ค. 2567	บันทึกสืบ
36	ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาด้าน 1 3.5ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	เมตร	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ
37	เสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว 9.00ม.	ต้น	10,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00	5.ค. 2567	บันทึกสืบ
38	โคม HPS 250 WATTS	ชุด	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	5.ค. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ		ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901
สาย	3901	ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)	
ตอน	บางแค - คลองมหาสวัสดิ์		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เลขที่ใบตัด	ราคาประเมินโหล
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	ผนวก 1	32.94 บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าขนส่งรวม (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
39	Steel Grating	ชุด	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
40	นอตยาว3cm.	ชุด	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
41	นอตยาว15-18cm.	ชุด	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
42	หลอดไฟส่อง	ชุด	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
43	แผ่นสะท้อนแสง	ชุด	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
44	GROUNDROD	ชุด	659.00	0.00	0.00	0.00	659.00	0.00	659.00	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ

ชิตชัย ธรรมณารักษ์

04 ธันวาคม 2567 15:03:37

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ	ทางหลวง	ในทางหลวงหมายเลข 3901
สาย	3901	ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.30+056 ต่างระดับฉิมพลี (Slip Road No.32) ปริมาณงาน 0.400 กม. (1 แห่ง)	
ตอน	บางแค - คลองมหาสวัสดิ์		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เขตฝนตก	ฝนชุก 1
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
			32.94
			บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
45	ฐานเสาขนาด0.40x0.80x1.20ม.	แท่ง	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ