

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
ทางหลวงหมายเลข 3281 ตอน แยกพระพรหม - คลองรัง ระหว่าง กม.0+170 - กม.0+925 ผลผลิต 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทุ่งหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3281 ตอน แยกพระพรหม - คลองรัง ระหว่าง กม.0+170 -

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท
กม.0+925 ผลผลิต 1 แห่ง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2568 เป็นเงิน 9,892,218.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธรรมรงค์ ญาณวโร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ปราจีนบุรี (ว)

7.2 ณัฐวัฒน์ ปากหวาน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วรชิตา วงษ์พาดกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ธรรมรงค์ ญาณวโร

16 มกราคม 2568 18:46:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3281 ตอน แยกพระพรหม - คลองรัง ระหว่าง กม.0+170 - กม.0+925

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ผลิตใต้ 1 แห่ง ด้วยวิธีประทรวงดราเคอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2.1 RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL	ม.	1,003.000	1,048.47	1,051,615.41	1.3591	1,424.97	1,429,250.50
5	2.1.3 R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURBINLET 2.2 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	ม.	73.000	1,611.21	117,618.33	1.3591	2,189.79	159,855.07
6	2.2.1 MOUNTABLE CURB AND GUTTER 2.3 งานแนบปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)	ม.	1,059.000	607.68	643,533.12	1.3591	825.89	874,625.86
7	2.3.1 CONCRETE SLAB BLOCK 40 x 40 x 4 CM. 2.4 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	3,894.000	386.95	1,506,783.30	1.3591	525.90	2,047,869.18
8	2.4.1 CURB MARKING 2.5 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	365.000	81.45	29,729.25	1.3591	110.69	40,405.02

ธรรมรงค์ ญาณวโร

16 มกราคม 2568 18:46:22

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3281 ตอน แยกพระพรหม - คลองรัง ระหว่าง กม.0+170 - กม.0+925


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	11,775.45	11,775.45	1.3591	16,004.01	16,004.01
							รวมราคากลาง	9,892,218.30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3281 ตอน แยกพระพรหม - คลองรัง ระหว่าง กม.0+170 - กม.0+925
ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง


ธรรมรงค์ ญาณวโร
(ธรรมรงค์ ญาณวโร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ณัฐวัฒน์ ปากหวาน
(ณัฐวัฒน์ ปากหวาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุณจิต

วรชิตา วงษ์พาดกลาง
(วรชิตา วงษ์พาดกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรรมรงค์ ญาณวโร

16 มกราคม 2568