

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ			
งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568			
ทางหลวงหมายเลข 1414 ดงป่าตัน - หนองมะจับ ที่ กม.0+393 RT			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			
		2,321,962.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
		5 มิถุนายน 2568	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น		2,165,658.00	บาท
3.1	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	661.00 บาท/เส้น
3.2	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	112.00 บาท/เส้น
3.3	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	51.00 บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์			
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายชนินทร์ รียะป่า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
5.3	นายธนัญชัย ลอยใหม่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____

วันที่ _____

5 มิถุนายน 2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ทางหลวงหมายเลข 1414 ดงป่าลัน - หนองมะจับ ที่ กม.0+393 RT

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 219.00 เส้น ๆ ละ 661.00 บาท เป็นเงิน 144,759.00 บาท

2 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.

ปริมาณงาน 17,322.00 เส้น ๆ ละ 112.00 บาท เป็นเงิน 1,940,064.00 บาท

3 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.

ปริมาณงาน 1,585.00 เส้น ๆ ละ 51.00 บาท เป็นเงิน 80,835.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,165,658.00 บาท

(สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1414 ดงป่าต้น - หนองมะจับ ที่ กม.0+393 RT

สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	219.00	เส้น	617.83	1.0700	661.07	661.00	144,759.00	
2	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	17,322.00	เส้น	104.79	1.0700	112.12	112.00	1,940,064.00	
3	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	1,585.00	เส้น	48.28	1.0700	51.65	51.00	80,835.00	
ราคารวมทั้งสิ้น							รวมเป็นเงิน	2,165,658.00	

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2568



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายดิถีพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1414 ดงป่าต้น - ทองมะจับ ที่ กม.0+393 RT

สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคามันตันเตลเตลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)				รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขั้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง							
					ราบ	เนิน	เขา	เขา						
1	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,250.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	555.41	80.00	20,885.41	พาณิชย์ กทม.
2	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	20,350.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,003.19	
3	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	21,100.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,753.19	

หมายเหตุ ไม้รับเหล็กตัว (T) และการทอกลมเหล็กตัวระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน