

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 1414 ดงป่าลัน - หอนงมะจับ ที่ กม.0+393 RT

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,640,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 5 มิถุนายน 2568

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,295,200.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. ราคา/หน่วย 2,338.00 บาท/ลบ.ม.

3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. ราคา/หน่วย 2,950.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายชนินทร์ รียะปา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

1) เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทางหลวงหมายเลข 1414 ดงป่าลัน - หนองมะจับ ที่ กม.0+393 RT

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 400.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,338.00 บาท เป็นเงิน 935,200.00 บาท

2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 800.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,950.00 บาท เป็นเงิน 2,360,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,295,200.00 บาท

( สามล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายจิตติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายชินนทร์ ธิยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

2) คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีตามมา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1414 ดงป่าตัน - ท้องมะจับ ที่ กม.0+393 RT

สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อ หน่วย	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	400.00	ลบ.ม.	2,185.60	1.0700	2,338.58	2,338.00	935,200.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	800.00	ลบ.ม.	2,950.00	1.0000	2,950.00	2,950.00	2,360,000.00
รวมเป็นเงิน								3,295,200.00

ราคามันนี่เชล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2568



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายจิรติพงษ์ จิระจิรพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายชนินทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 1414 ดงป่าлян - หนองมะจับ ที่ กม.0+393 RT

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่หน้างาน	แหล่งวัสดุ			
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		ค่าขน	Factor							ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ											
1	คอนกรีตผสมเสร็จจกัสั่งอัตโนมัติ 360 กก./ตร.ชม.	2,122.75	ลบ.ม.	1	17.00	-	-	-	-	-	17.00	1.0000	-	2,185.60	พานิชย์ จ.เชียงใหม่				
2	คอนกรีตผสมเสร็จจกัสั่งอัตโนมัติ 510 กก./ตร.ชม.	2,950.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	2,950.00	สี่ทราว				

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.360 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง
- คอนกรีต ST.510 ksc ส่งมอบ ณ โรงหล่อ ทล.108 สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว กม.74+108 (อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว  
ส่งมอบภายในระยะเวลา 360 วัน