

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.01

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|----------|---------------------|
| 1. | ชื่อโครงการ | งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | | |
| 2. | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง | | |
| 3. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 410,000,000.00 บาท | | |
| 4. | ลักษณะงานโดยสังเขป | งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | | |
| | งานโครงสร้าง | - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง (I-Girder) ขนาด 1 ช่องจราจรความกว้างผิวจราจร 8.50 เมตร ทางรถกว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 362.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง มุ่งหน้าสระบุรี 1 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | | |
| | งานทาง | - ก่อสร้างโครงสร้างเชิงลาดสะพาน Bearing Unit With Retaining Wall ยาว 45.00 เมตร - ผิวทางบนพื้นสะพาน Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick (AC 60/70) - ผิวทางคอนกรีตชนิด Joint Reinforced Concrete Pavement (JRCP) 0.28 m. Thick. - วัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต Asphalt Concrete (AC.60/70) 0.05 m. Thick. - งานรื้อพื้นทางเดิม และบดทับ Scarification & Recompact of Existing Pavement Material 10 cm. Thick. - ชั้นพื้นทาง Crushed Rock Aggregate Base CBR. > 80% หนา 15 ซม. - ชั้นรองพื้นทาง Soil Aggregate Subbase Or Soil Cement Subbase CBR. > 25% หนา 15 ซม. - วัสดุถมคันทาง เป็นทรายถมคันทาง CBR. > 10 % | | |
| | งานอื่นๆ | : - งานระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - งานป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - และงานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง | | |
| | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | 19 มิ.ย. 68 | เป็นเงิน | 409,500,696.64 บาท |
| 6. | บัญชีประมาณการราคากลาง | | | |
| | 6.1 | (ตามเอกสารแนบ) | | |
| 7. | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| | 7.1 | นายพัฒน์พงศ์ ทองสุข | | ประธานกรรมการ |
| | 7.2 | นายสุกิจ ยินดีสุข | | กรรมการ |
| | 7.3 | นายธีรวุฒิ อนุญาโต | | กรรมการ |
| | 7.4 | นายฉัตรชัย อัคริโรจน์ | | กรรมการ |
| | 7.5 | นายนพดล อัครธรรมวุฒิ | | กรรมการและเลขานุการ |

ค่า "F"

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

(งบประมาณ 100 %)

| | | | |
|------------------|---------|--------------------|--------------------|
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7.00 % |
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 15.00 % | เงินประกันผลงานหัก | 10.00 % |
| งานทาง | = | | 217,089,829.99 บาท |
| งานสะพาน | = | | 129,724,847.64 บาท |
| งานทาง+งานสะพาน | = | | 346,814,677.63 บาท |

F ทาง (ฝนปกติ)

| | | | | |
|---|---|----------|---|--------|
| F | = | 300 ลบ. | = | 1.1503 |
| | = | 350 ลบ. | = | 1.1499 |
| F | | 346.8147 | = | 1.1499 |

F สะพาน

| | | | | |
|---|---|----------|---|--------|
| F | = | 200 ลบ. | = | 1.1468 |
| > | = | 200 ลบ. | = | 1.1468 |
| F | | 346.8147 | = | 1.1468 |

F ทางที่ใช้คำนวณราคากลาง = 1.1499

F สะพานที่ใช้คำนวณราคากลาง = 1.1468

(นายพัฒนพงศ์ ทองสุข)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ยินดีสุข)

กรรมการ

(นายฉัตรชัย อัครโรจน์)

กรรมการ

(นายธีรภูมิ อนุญาโต)

กรรมการ

(นายนพต อัครธรรมวุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างและค่าไปไว้ด้วยแล้ว)

โครงการก่อสร้างสะพานสี่เลนบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลิ้นจี่ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กรมทางหลวง

| ITEM NO | DESCRIPTION | UNIT | จำนวน (Estimated) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคาตกลง บาท |
|---|--|-------|-------------------|--------------------|---------------|--------|-------------------|---------------|
| 4 | 3.6 SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | SQ.M. | 53,000.00 | 11.14 | 590,420.00 | 1.1499 | 12.80 | 678,400.00 |
| | SURFACE COURSE | | | | | | | |
| | 4.1 PRIME COAT & TACK COAT | | | | | | | |
| | 4.1(1) PRIME COAT เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | SQ.M. | 69,900.00 | 36.08 | 2,521,992.00 | 1.1499 | 41.48 | 2,899,452.00 |
| | 4.1(2) TACK COAT เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | SQ.M. | 65,000.00 | 15.80 | 1,027,000.00 | 1.1499 | 18.16 | 1,180,400.00 |
| | 4.3 ASPHALT CONCRETE เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | | | | | | | |
| | 4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70) | SQ.M. | 65,000.00 | 289.57 | 18,822,050.00 | 1.1499 | 332.97 | 21,643,050.00 |
| | 4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (URCP) เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | SQ.M. | 69,900.00 | 816.78 | 57,092,922.00 | 1.1499 | 939.21 | 65,650,779.00 |
| | 4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK 0 < W1 ≤ 16 M. เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | M. | 24.00 | 643.28 | 15,438.72 | 1.1499 | 739.70 | 17,752.80 |
| | 4.7(4) EXPANSION JOINT เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | M. | 1,010.00 | 423.96 | 428,199.60 | 1.1499 | 487.51 | 492,385.10 |
| | 4.7(5) CONTRACTION JOINT เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | M. | 240.00 | 509.05 | 122,172.00 | 1.1499 | 585.35 | 140,484.00 |
| | 4.7(6) CONSTRUCTION JOINT เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | M. | 37,860.00 | 108.61 | 4,111,974.60 | 1.1499 | 124.89 | 4,728,335.40 |
| | 4.7(7) LONGITUDINAL JOINT เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | M. | 12,620.00 | 44.12 | 556,794.40 | 1.1499 | 50.73 | 640,212.60 |
| | 4.7(8) DUMMY JOINT เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | M. | 70.00 | 40.40 | 2,828.00 | 1.1499 | 46.45 | 3,251.50 |
| 4.7(9) EDGE JOINT เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | | | | | | | | |

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ค่าเช่าประเภทต่างๆและค่าใ้ใช้ด้วยแล้ว)

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สันทับ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กรมทางหลวง

| ITEM NO | DESCRIPTION | UNIT | จำนวน (Estimated) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง บาท |
|---------|---|-------|-------------------|--------------------|---------------|--------|-------------------|---------------|
| 5 | STRUCTURES | | | | | | | |
| | 5.1 CONCRETE BRIDGE | | | | | | | |
| | 5.1(1) NEW CONCRETE BRIDGE | | | | | | | |
| | 5.1(1.1) AT STA. 74+472.500 ROADWAY WIDTH 6.00 - 8.00 M. | M. | 362.00 | 120,552.16 | 43,639,881.92 | 1.1468 | 138,249.21 | 50,046,214.02 |
| | SPAN (1x30.00)+(6x21.00)+(4x23.00)+(4x21.00)+(1x30.00) = 362 M. | | | | | | | |
| | เป็นเงิน | บาท | | | | | | |
| | 5.1(1.2) AT STA. 74+527.500 ROADWAY WIDTH 6.00 - 8.00 M. | M. | 362.00 | 120,552.16 | 43,639,881.92 | 1.1468 | 138,249.21 | 50,046,214.02 |
| | SPAN (1x30.00)+(6x21.00)+(4x23.00)+(4x21.00)+(1x30.00) = 362 M. | | | | | | | |
| | เป็นเงิน | บาท | | | | | | |
| | 5.1(4) BRIDGE APPROACH SLAB | SQ.M. | 240.00 | 2,258.45 | 542,028.00 | 1.1499 | 2,596.99 | 623,277.60 |
| | เป็นเงิน | บาท | | | | | | |
| | 5.1(5) BEARING UNIT | | | | | | | |
| | 5.1(5.1) WITH RETAINING WALL AND BARRIER (ST-1A) | SQ.M. | 1,100.00 | 4,747.60 | 5,222,360.00 | 1.1499 | 5,459.26 | 6,005,186.00 |
| | เป็นเงิน | บาท | | | | | | |
| | 5.1(5.3) WITH RETAINING WALL AND BARRIER TYPE ST-1B | SQ.M. | 144.00 | 5,501.39 | 792,200.16 | 1.1499 | 6,326.04 | 910,949.76 |
| | เป็นเงิน | บาท | | | | | | |
| | 5.1(9) BORED PILE | | | | | | | |
| | 5.1(9.1) IN SOIL | M. | 6,410.00 | 5,250.45 | 33,655,384.50 | 1.1468 | 6,021.21 | 38,595,956.10 |
| | 5.1(9.1.1) DIA. 0.80 M. | | | | | | | |
| | เป็นเงิน | บาท | | | | | | |
| | 5.1(11) DRIVEN PILE | | | | | | | |
| | 5.1(11.2) RECTANGULAR PILE | M. | 3,600.00 | 547.19 | 1,969,884.00 | 1.1468 | 627.51 | 2,259,036.00 |
| | 5.1(11.2.1) SIZE 0.22 x 0.22 M. | | | | | | | |
| | เป็นเงิน | บาท | | | | | | |
| | 5.1(11.2.2) SIZE 0.26 x 0.26 M. | M. | 3,800.00 | 719.53 | 2,734,214.00 | 1.1468 | 825.15 | 3,135,570.00 |
| | เป็นเงิน | บาท | | | | | | |

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆและค่าไว้ด้วยแล้ว)

โครงการก่อสร้างสะพานกับระบบทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

| ITEM NO | DESCRIPTION | UNIT | จำนวน (Estimated) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง บาท |
|---------|--|------|-------------------|--------------------|---------------|--------|-------------------|---------------|
| | 5.1(11.2.3) SIZE 0.40 x 0.40 M. เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | M. | 1,100.00 | 1,806.68 | 1,987,348.00 | 1.1468 | 2,071.90 | 2,279,090.00 |
| | 5.1(12) STATIC LOAD TEST | | | | | | | |
| | 5.1(12.1) BORED PILE DIA. 0.80 M. เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | EACH | 1.00 | 288,929.10 | 288,929.10 | 1.1468 | 331,343.89 | 331,343.89 |
| | 5.1(13) DYNAMIC LOAD TEST ON | | | | | | | |
| | 5.1(13.1) BORED PILE DIA. 0.80 M. เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | EACH | 6.00 | 83,304.10 | 499,824.60 | 1.1468 | 95,533.14 | 573,198.04 |
| | 5.1(15) SONIC LOGGING TEST | | | | | | | |
| | 5.1(15.1) FOR BORED PILE DIA. 0.80 M. SIZE NOT MORE THAN 1.20 M. เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | EACH | 136.00 | 3,600.00 | 489,600.00 | 1.1468 | 4,128.48 | 561,473.28 |
| | 5.1(16) DRILLING MONITORING TEST | | | | | | | |
| | 5.1(16.1) FOR BORED PILE DIA. 0.80 M. เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | EACH | 136.00 | 5,000.00 | 680,000.00 | 1.1468 | 5,734.00 | 779,824.00 |
| | 5.1(17) SOIL INVESTIGATION TEST | | | | | | | |
| | 5.1(17.1) IN SOIL เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | M. | 180.00 | 777.22 | 139,899.60 | 1.1468 | 891.31 | 160,435.80 |
| | 5.3 R.C. PIPE CULVERT | | | | | | | |
| | 5.3(3) DIA. 0.60 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS II เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | M. | 2,200.00 | 1,436.06 | 3,159,332.00 | 1.1499 | 1,651.32 | 3,632,904.00 |
| | 5.3(5) DIA. 1.00 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS II เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | M. | 100.00 | 3,120.74 | 312,074.00 | 1.1499 | 3,588.53 | 358,853.00 |
| | 5.3(13) DIA. 1.20 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS III เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | M. | 6,310.00 | 3,634.79 | 22,935,524.90 | 1.1499 | 4,179.64 | 26,373,528.40 |

กรมทางหลวง

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆและค่าใช้สอยแล้ว)

โครงการก่อสร้างสะพานกับถนนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลิ้นปี่ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

| ITEM NO | DESCRIPTION | UNIT | จำนวน (Estimated) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคาสุทธิ บาท |
|---------|--|------|-------------------|--------------------|---------------|--------|-------------------|---------------|
| 6 | MISCELLANEOUS | | | | | | | |
| | 6.3 MISCELLANEOUS STRUCTURE | | | | | | | |
| | 6.3(1) R.C. MANHOLE | | | | | | | |
| | 6.3(1.1) TYPE A FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH STEEL COVER | EACH | 270.00 | 11,397.85 | 3,077,419.50 | 1.1499 | 13,106.38 | 3,538,722.60 |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |
| | 6.3(1.2) TYPE B | | | | | | | |
| | 6.3(1.2.1) FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH R.C. COVER | EACH | 4.00 | 21,956.34 | 87,825.36 | 1.1499 | 25,247.59 | 100,990.36 |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |
| | 6.3(1.3) TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER | EACH | 420.00 | 23,902.43 | 10,039,020.60 | 1.1499 | 27,485.40 | 11,543,868.00 |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |
| | 6.3(3) R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INIET | M. | 130.00 | 1,672.03 | 217,363.90 | 1.1499 | 1,922.66 | 249,945.80 |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |
| | 6.3(7) R. C. U - DITCH | | | | | | | |
| | 6.3(7.1) TYPE A | M. | 1,000.00 | 4,059.84 | 4,059,840.00 | 1.1499 | 4,668.41 | 4,668,410.00 |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |
| | 6.3(7.6) TYPE F | M. | 120.00 | 6,234.94 | 748,192.80 | 1.1499 | 7,169.55 | 860,346.00 |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |
| | 6.3(11) RETAINING WALL | | | | | | | |
| | 6.3(11.2) RETAINING WALL TYPE 18 | M. | 400.00 | 938.29 | 375,316.00 | 1.1499 | 1,078.93 | 431,572.00 |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |
| | 6.3(11.3) RETAINING WALL TYPE 2A | M. | 1,600.00 | 4,449.49 | 7,119,184.00 | 1.1499 | 5,116.46 | 8,186,336.00 |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |
| | 6.3(11.4) RETAINING WALL TYPE 2B | M. | 710.00 | 5,557.59 | 3,945,888.90 | 1.1499 | 6,390.67 | 4,537,375.70 |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |

กรมทางหลวง

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆและค่าใช้สอยแล้ว)

โครงการก่อสร้างสะพานกับระบบทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กมรพทหลวง

| ITEM NO | DESCRIPTION | UNIT | จำนวน (Estimated) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคาตกลง บาท |
|-------------|--|-------|-------------------|--------------------|---------------|--------|-------------------|--------------|
| 6.4 | CONCRETE CURB AND GUTTER | | | | | | | |
| 6.4(1) | CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH M. THICK เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย | M. | 4,500.00 | 620.61 | 2,792,745.00 | 1.1499 | 713.63 | 3,211,335.00 |
| 6.4(7) | NEW JERSEY CONCRETE BARRIER | | | | | | | |
| 6.4(7.1) | TYPE I เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย | M. | 2,200.00 | 2,394.74 | 5,268,428.00 | 1.1499 | 2,753.71 | 6,058,162.00 |
| 6.4(7.2) | TYPE II เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย | M. | 1,200.00 | 2,698.22 | 3,237,864.00 | 1.1499 | 3,102.68 | 3,723,216.00 |
| 6.4(7.12) | APPROACH CONCRETE BARRIER | | | | | | | |
| 6.4(7.12.1) | TYPE A เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย | EACH | 12.00 | 30,894.69 | 370,736.28 | 1.1499 | 35,525.80 | 426,309.60 |
| 6.4(7.12.2) | TYPE B เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย | EACH | 4.00 | 28,245.30 | 112,981.20 | 1.1499 | 32,479.27 | 129,917.08 |
| 6.4(7.12.3) | TYPE C เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย | EACH | 24.00 | 23,551.51 | 565,236.24 | 1.1499 | 27,081.88 | 649,965.12 |
| 6.4(7.12.4) | TYPE D เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย | EACH | 12.00 | 31,351.63 | 376,219.56 | 1.1499 | 36,051.23 | 432,614.76 |
| 6.5 | PAVING BLOCK | | | | | | | |
| 6.5(1) | CONCRETE PAVING BLOCK 6.5(1.2) CONCRETE TILE SIZE 40 X 40 CM. 4 CM. THICK GREEN COLOUR เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย | SQ.M. | 16,800.00 | 285.77 | 4,800,936.00 | 1.1499 | 328.60 | 5,520,480.00 |
| 6.9 | MARKER AND GUIDE POST 6.9(4) REFLECTING TARGET 6.9(4.1) TYPE I FOR CURB เป็นเงินบาท.....สตางค์ ต่อหน่วย | EACH | 120.00 | 80.00 | 9,600.00 | 1.1499 | 91.99 | 11,038.80 |

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว)

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กรมทางหลวง

| ITEM NO | DESCRIPTION | UNIT | จำนวน (Estimated) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุนต่อหน่วย (บาท) | Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคาทาง บาท |
|---|--|----------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 7 | 6.12(6) FOUNDATION FOR HIGH MAST LIGHTING POLE | EACH | 3.00 | 43,517.04 | 130,551.12 | 1.1499 | 50,040.24 | 150,120.72 |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |
| | 6.12(6.2) PILE FOUNDATION FOR 25.00 M. HIGH | | | | | | | |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |
| | 6.15 MARKING | SQ.M. | 2,600.00 | 314.85 | 818,610.00 | 1.1499 | 362.04 | 941,304.00 |
| | 6.15(1) THERMOPLASTIC PAINT | | | | | | | |
| | 6.15(1.2) WHITE | | | | | | | |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |
| | 6.15(3) CURB MARKING | SQ.M. | 2,000.00 | 70.00 | 140,000.00 | 1.1499 | 80.49 | 160,980.00 |
| | เป็นเงิน | | | | | | | |
| 6.15(4) BARRIER MARKING | SQ.M. | 3,000.00 | 70.00 | 210,000.00 | 1.1499 | 80.49 | 241,470.00 | |
| เป็นเงิน | | | | | | | | |
| 6.15(5) ROAD STUD | EACH | 300.00 | 230.00 | 69,000.00 | 1.1499 | 264.47 | 79,341.00 | |
| 6.15(5.1) UNI - DIRECTION | | | | | | | | |
| เป็นเงิน | | | | | | | | |
| การจัดการป้องกัน แก๊ซ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | |
| 7.1 การลดผลกระทบต่อน้ำผิวดิน | SQ.M. | 1,100.00 | 138.79 | 152,669.00 | 1.1499 | 159.59 | 175,549.00 | |
| 7.1(5) งานติดตั้งตาข่ายใต้สะพาน (MESH INSTALL UNDER BRIDGE) | | | | | | | | |
| เป็นเงิน | | | | | | | | |
| SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION | P.S. | 1.00 | 1,354,804.30 | 1,354,804.30 | 1.1499 | 1,557,889.46 | 1,557,889.46 | |
| 8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION | | | | | | | | |
| เป็นเงิน | | | | | | | | |
| 8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION | P.S. | 1.00 | 2,292,781.84 | 2,292,781.84 | 1.1499 | 2,636,469.83 | 2,636,469.83 | |
| 8.2(1) อุปกรณ์บริหารจราจรระหว่างก่อสร้าง | | | | | | | | |
| เป็นเงิน | | | | | | | | |
| 8.2(2) ทีมตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนระหว่างก่อสร้าง | P.S. | 1.00 | 1,603,560.00 | 1,603,560.00 | 1.1499 | 1,843,933.64 | 1,843,933.64 | |
| เป็นเงิน | | | | | | | | |

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆและค่าใ้ไว้ด้วยแล้ว)

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน


| ITEM NO | DESCRIPTION | UNIT | จำนวน (Estimated) | ราคาทุนต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง บาท |
|---------|---|------|-------------------|-----------------------|----------------|--------|-------------------|----------------|
| 9 | 8.3 INTELLIGENT WORK ZONE เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายพิเศษ | P.S. | 1.00 | 3,373,835.40 | 3,373,835.40 | 1.0000 | 3,373,835.40 | 3,373,835.40 |
| | 9.1 ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | P.S. | 1.00 | 4,857,200.00 | 4,857,200.00 | 1.0000 | 4,857,200.00 | 4,857,200.00 |
| | 9.2 ค่าเช่า จัดหา หรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | P.S. | 1.00 | 2,679,120.00 | 2,679,120.00 | 1.0000 | 2,679,120.00 | 2,679,120.00 |
| | 9.3 ป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการและ/หรือจำลองขนาดของโครงการ เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | L.S. | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.0000 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า เป็นเงินบาท.....ติดตั้ง ต่อหน่วย | P.S. | 1.00 | 174,300.00 | 174,300.00 | 1.0000 | 174,300.00 | 174,300.00 |
| | | | | | 357,919,133.03 | | | 409,500,696.64 |


ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ (=เงินสี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทหกสิบสี่สตางค์=)

- ① หมดรวมค่างานด้านทุนงานก่อสร้างทาง 217,089,829.99 บาท
- ② หมดรวมค่างานด้านทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 129,724,847.64 บาท
- ③ หมดรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ 11,104,455.40 บาท
- ④ ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง 1,1499
- ⑤ ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1,1468


(นายพัฒนาพงศ์ ทองสุข)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการ


(นายธีรวิทย์ อนุบุญโต)
กรรมการ


(นายชัชชัย อัศวศิริราช)
กรรมการ


(นายพดล อัศวธรรมวุฒิ)
กรรมการและเลขานุการ

บัญชีรายการที่ 8.1 และ 8.2.1

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

บัญชีรายการที่ 8.1 ค่าใช้จ่าย TRAFFIC SIGN AND DEVICES DURING CONSTRUCTION

| | | |
|---|---|---------------------------|
| ค่าใช้จ่ายป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้างรวมเสาหรือขาตั้ง | = | 1,557,889.46 บาท |
| พื้นที่ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง | = | 277.048 ตร.ม. |
| ราคาต่อหน่วย | = | <u>5,623.18 บาท/ตร.ม.</u> |


บัญชีรายการที่ 8.2.1 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์บริหารการจราจรระหว่างการก่อสร้าง

| | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|
| 1. ป้ายประกาศโครงการ | 2 ชุด | x | 15,191.927 | = | 30,383.850 บาท |
| 2. สัญญาณไฟกระพริบชุดละ 1 ดวง | 150 ชุด | x | 1,375.533 | = | 206,330.000 บาท |
| 3. เครื่องเหล็กยึดผ้าใบ+ผ้าใบ | 750 ชุด | x | 429.292 | = | 321,969.120 บาท |
| 4. ไฟนีออน 36 วัตต์ @ 10 ม. หรือชนิดอื่นเทียบเท่า | 150 ชุด | x | 298.721 | = | 44,808.150 บาท |
| 5. BATTERY 75 A | 75 ชุด | x | 2,235.912 | = | 167,693.370 บาท |
| 6. BARRIER PLASTIC 0.50 x 1.00 x 0.80 ม. | 200 ชุด | x | 1,788.738 | = | 357,747.690 บาท |
| 7. แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น | 30 ชุด | x | 1,444.401 | = | 43,332.030 บาท |
| 8. ป้ายแจ้งเตือนพร้อมเสา | 100 ชุด | x | 205.706 | = | 20,570.560 บาท |
| 9. เสาจราจรล้มลุก | 100 ชุด | x | 313.026 | = | 31,302.580 บาท |
| 10. กรวยยาง ขนาด 0.70 ม. | 500 ชุด | x | 339.864 | = | 169,932.220 บาท |
| 11. สัญญาณธง | 50 ชุด | x | 89.439 | = | 4,471.960 บาท |
| 12. สีตีเส้น Traffic Paint | 450 ตร.ม. | x | 84.104 | = | 37,846.660 บาท |
| 13. แผง CONCRETE BARRIER พร้อมทาสี | 1,500 ม. | x | 800.054 | = | 1,200,081.640 บาท |
| | | | รวม | = | <u>2,636,469.83 บาท</u> |



(นายพัฒนพงศ์ ทองสุข)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุกิจ อินดีสุข)

กรรมการ



(นายธีรวุฒิ อนุญาโต)

กรรมการ



(นายฉัตรชัย อัครโรจน์)

กรรมการ



(นายนพต อัครธรรมวุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ

บัญชีรายการที่ 8.3

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

8.3 INTELLIGENT WORK ZONE

| | | | | | | |
|----|--|----|--------------------|-------------|-----|-------------------------|
| | | | เวลาทำการ | = | 840 | วัน |
| | | | ระยะเวลาใช้งาน IWZ | = | 780 | วัน |
| 1. | ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิดแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile CCTV) | 12 | ชุด x | 93,173.600 | = | 1,118,083.200 บาท |
| 2. | ค่าเช่าระบบเครื่องนับรถและกล้องวงจรปิด (Traffic Count & CCTV System) | 4 | ชุด x | 340,891.200 | = | 1,363,564.800 บาท |
| 3. | ค่าเช่าโปรแกรมบริหารจัดการและแสดงข้อมูล | 1 | ชุด x | 250,286.400 | = | 250,286.400 บาท |
| 4. | ค่าเช่าระบบประมาณระยะเวลาการเดินทาง (Travel Time Estimation) | 4 | ชุด x | 160,475.250 | = | 641,901.000 บาท |
| | | | | | | |
| | | | | รวม | = | <u>3,373,835.40</u> บาท |

(นายพัฒนพงศ์ ทองสุข)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ยินดีสุข)

กรรมการ

(นายธีรวุฒิ อนุญาโต)

กรรมการ

(นายฉัตรชัย อัครโรจน์)

กรรมการ

(นายนพต อัครธรรมวุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ

โครงการก่อสร้างสะพานกัลป์รณบททางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

หมายเหตุ

1. ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการข้างต้นไม่เป็นการผูกพันว่า กรมทางหลวงจะต้องจ้างหรือลงนามในสัญญา
2. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่ทำให้กรมทางหลวงไม่อาจจ้างหรือลงนามในสัญญาได้ ผู้เสนอราคาให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมทางหลวงทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์ หรือก่อสร้างที่พักอาศัยและสำนักงานชั่วคราว ที่พักชั่วคราว เพื่อใช้ประโยชน์ของผู้ออกจ้าง ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำอุปโภคและบริโภค โทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องใช้ตามสัญญาจ้างหรือตามสมควรแก่กรณี ให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานงวดที่ 1 ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง (รายละเอียดตามประกาศ) อนึ่ง สถานที่ตั้งสำนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน

3.1 รายละเอียดรายการ

3.1.1 รายการที่ 9.1.10 ค่าบริการ Internet ผู้รับจ้างจัดให้มี Internet ในบริเวณสำนักงานชั่วคราว ที่ความเร็ว Package Speed 1Gbps/700 Mbps หรือดีกว่าหรือกรณีไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ให้จัดหา Internet ไม่น้อยกว่า 4G แบบไม่จำกัดข้อมูล ความเร็ว Package ความเร็วสูงสุด 100 Mbps หรือดีกว่า

3.1.2 รายการที่ 9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว ผู้รับจ้างสามารถเลือกดำเนินการได้ตามกรณี ดังนี้

3.1.2.1 กรณีที่ 1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สภาพใหม่ รวมตกแต่ง พร้อมจัดหาเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะการจ้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายช่างโครงการ

พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์รวมต้องไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ดังนี้

3.1.2.1.1 สำนักงาน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. ประกอบด้วย

3.1.2.1.1.1 ห้องประชุม

3.1.2.1.1.2 ห้องทำงาน

3.1.2.1.1.3 ศูนย์ควบคุมและบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง

3.1.2.1.1.4 จุดประชาสัมพันธ์และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

3.1.2.1.1.5 ห้องปฐมพยาบาล มีเตียงขนาดกว้าง 3.5 ฟุต ไม่น้อยกว่า 2 เตียง มีม่านกันเป็นสัดส่วน

3.1.2.1.1.6 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณใกล้เสียให้สามารถปฏิบัติงานได้ และจัดเตรียมบ่อสำหรับบ่มแห้งตัวอย่างคอนกรีตให้เพียงพอต่อการใช้งานของโครงการ)

3.1.2.1.1.7 ห้องเก็บวัสดุ

3.1.2.1.1.8 ห้องน้ำ-สุขา แบ่งแยก ชาย-หญิง ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียปริมาณไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

ข้อ 3.1.2.1.1.1 - 3.1.2.1.1.6 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม.

3.1.2.1.2 โรงครัว ประกอบด้วยห้องครัว ห้องพักพร้อมห้องน้ำในตู้ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.

3.1.2.1.3 ที่พักอาศัยของผู้ควบคุมงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม. (ไม่รวมห้องน้ำ) โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 304 ตร.ม.

ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ประกอบด้วย

3.1.2.1.3.1 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ จำนวน 1 ห้อง

3.1.2.1.3.2 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ จำนวน 12 ห้อง

3.1.2.1.4 ห้องทดสอบบีตู่ในสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องปรับสภาพขนาดรวมไม่น้อยกว่า 24,000 Btu/Hr โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณที่จะทำการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำระบบโครงสร้างรั้วกันงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์ให้มั่นคงแข็งแรง ทำหลังคาและบุฉนวนกันความร้อน จัดทำระบบระบายน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลภายในบริเวณสำหรับงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงอาจพิจารณาเพื่อความสะดวกเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตู้คอนเทนเนอร์ให้สมบูรณ์ ใช้งานได้ตลอดระยะเวลาสัญญา

3.1.2.2 กทมมีที่ 2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของกรมทางหลวง ดังนี้

- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/1-1R, 9TM/180-31/1-2R แบบสำนักงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/2-1R แบบที่รับประทานอาหาร - ครีว - คมนิไซ - ชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/3-1R แบบบ้านพัก 1 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/4-1R แบบบ้านพัก 2 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/5-1R แบบบ้านพัก 10 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/6-1R แบบห้องปฏิบัติการควบคุมงานแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม จำนวน 1 หลัง

กรณีมีความจำเป็นเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างในเขตเมือง ก่อสร้างในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถทำการเช่าได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวง

4. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรกลแบบ 5 ประตู จำนวน 1 คัน และรถป้อนหินตอครี่ จำนวน 4 คัน เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ หรือไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รวมทั้งหม้อ 5 คัน พร้อมประกับยกย น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และพริกงานขั้วรถยนต์(รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงาน จนกว่างานจะแล้วเสร็จหรืออุปบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุปบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามนี้ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0203/9212 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2517

5. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำโครงการงาน Soil และงาน Asphalt Concrete) รายการและจำนวนตามบัญชีเครื่องมือทดลองด้านวิเคราะห์และตรวจสอบที่(งาน Soil) หรือ (งาน Soil : สำหรับโครงสร้างชั้นทางมีค่า UCS. \geq 30 ksc) และที่ 2 (งานแอสฟัลต์คอนกรีต) เพื่อใช้ในการควบคุมงานจะแล้วเสร็จหรือปฏิบัติตามสัญญา

6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือสำรวจ ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจที่ 3 หรือที่มีคุณสมบัติสูงกว่าหรือดีกว่า (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงาน จนกว่างานจะแล้วเสร็จหรือปฏิบัติตามสัญญา

7. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบรายละเอียดของงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ก่อนดำเนินการติดตั้งไม่น้อยกว่า 60 วัน

8. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง ให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามแบบมาตรฐาน เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บุธณะ และบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี พ.ศ.2561 และอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ

8.1. รายการที่ 8.1 Traffic Signs and Devices During Construction หมายถึงป้ายจราจรระหว่างก่อสร้างรวมทั้งเสาหรือขั้วตั้ง ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และสามารถเปลี่ยนป้ายให้สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม เพื่อให้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3"x3" ทาสีกันสนิม 2 ชั้น ขาดังใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2"x1 1/2" ทาสีกันสนิม 2 ชั้น เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแผ่นป้าย อุปกรณ์อื่น ๆ และเสาเหล็กในสภาพดี ครบจำนวน ให้กับกรมทางหลวง พร้อมกับกำกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

8.2. รายการที่ 8.2 Traffic Administration During Construction หมายถึง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง 2 ชุด รวมเสาป้ายและโครงป้าย และอุปกรณ์จราจร ที่จะติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เช่น แผงตั้ง แผงป้าย แฉกแผง Barrier Plastic อุปกรณ์การส่องสว่าง ป้ายสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนข้อความ (Portable Changeable Message Sign) และแผงคอนกรีต (Concrete Barrier) ให้เรียงชิดติดกันและให้ทาสีขาวสลับแดงตามมาตรฐานกรมหลวง โดยผู้รับจ้างต้องจัดหารถบรรทุกหรือรถบรรทุกเพื่อใช้ในการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีรายการกำหนดไว้ ดังนี้

1. ป้ายประกาศโครงการ
2. สัญญาณไฟกระพริบชุดละ 1 ดวง
3. โครงเหล็กยึดผ้าใบ+ผ้าใบ
4. ไฟนีออน 36 วัตต์ @ 10 ม. หรือเทียบเท่า
5. Battery 75 A
6. Barrier Plastic 0.50 x 1.00 x 0.80 ม.
7. แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น
8. ป้ายแฉกตั้งพร้อมเสา
9. เสาจางสามลูก
10. กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.
11. สัญญาณธง
12. สีดีเส็น Traffic Paint
13. แฉก Concrete Barrier พร้อมทาสี

9. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง, พรอมคอปเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง หรือจอภาพ (Smart TV) ขนาดจอไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว ถูกต้องตามกฎหมายหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น คิวซี (Mouse) หรือพิมพ์ (Printer) เครื่องพิมพ์ (Multifunction) เครื่องฉายภาพ (Projector) หรือโทรทัศน์ (Smart TV) ขนาดจอไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล รวมทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ เป็นต้น และจะต้องติดตั้ง Internet ความเร็วสูงเพื่อใช้ในการควบคุมงานตลอดจนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ดี จนกว้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามสัญญา (รายละเอียดตามประกาศ)

10. ในการก่อสร้างบูรณะและขยายทางหลวงที่ตัดผ่านในพื้นที่ของเขตป่าไม้ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนคุ้มครอง เขตป่าที่จัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือเงื่อนไขของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งกรมทางหลวงได้วางแนวทางให้ถือปฏิบัติไว้แล้วนั้น ให้นำหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังกล่าวควบคุม หรือดำเนินการทางป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือในบริเวณตัวคันทาง หรือให้มีความกว้างภายใน Toe Slope และ Back Slope มีให้ทางหรือชุดจนถึงขอบแนวเขตทางเว้นแต่ ในกรณีที่ต้องมีระยะระบายน้ำข้างทางก็ให้ดำเนินการตามความจำเป็นภายในเขตทางเท่านั้น

11. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบและแผนผังงานก่อสร้างจริง (As-Built Drawing Plan & Profile) มาตรฐาน 1:1000 ทำการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล (Digital File) และจัดทำแบบพิมพ์เขียวงานก่อสร้าง

12. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40x4.80 เมตร รูปแบบและรายละเอียดของป้ายเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนดจำนวน 2 แห่ง ที่จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ

13. กรมทางหลวงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของ โครงการก่อสร้างสะพานกึ่งระบบทางหลวงหมายเลข1 บริเวณ บ.สบวทีป (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง ไว้ที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการแจ้งความประสงค์ขอซื้อเพิ่มเติมตามสถานที่ดังกล่าว ในวันและเวลาราชการ และเป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพื้นที่โครงการก่อนการเสนอราคา ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลและไม่ลงนามในสัญญา จะอ้างสาเหตุอุปสรรคใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้
14. งานเครื่องหมายจราจรบริเวณผิวทาง ผู้รับจ้างต้องนำวัสดุที่จะใช้ในการทำเครื่องหมายจราจรทั้งหมดรวมทั้งวัสดุในโครงการส่งมายังหน่วยงานที่ควบคุมงานจ้างเก็บตัวอย่างส่ง
15. Roadway Excavation และ Embankment การคิดค่างานให้คิดปริมาณงานจากสูตรคิดดินเดิม ก่อนทำงาน(Clearing and Grubbing
16. ค่างานของรายการสามารถได้ง่ายได้และคิดจ่ายค่างาน Under Run และ Over Run เว้นแต่บางรายการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
17. ในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างที่หน้างานและไม่สามารถใช้ยานพาหนะตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและ กรมทางหลวง และต้องแสดงหนังสืออนุญาตก่อนนำขบวนคนงาน ก่อนดำเนินการเข้าทำงาน
18. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทำงานภายในกำหนดระยะเวลา 15 วัน นับติดจกวันลงนามในสัญญา ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน จึงจะลงมือทำงานได้ แผนงานต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดของสัญญา ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนงานระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบทุกครั้ง
19. การเสนอราคาค่างานทางสายนี้ ใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้เสนอราคาเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และให้แนบสำเนาภาพถ่ายในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภพ80 มาพร้อมกับใบเสนอราคาด้วย
20. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาต่อหน่วยเป็นต้นทุนวัสดุรายการด้วย
21. งานก่อสร้างโครงการนี้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนาก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ทั้งหมด และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของปริมาณเหล็กที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา (รายงานตามแบบฟอร์มท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 31 ม.ก.ร. 2565 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามประกาศ) 22. ปริมาณปูนซีเมนต์ในงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ใช้ไม่น้อยกว่า 375 กก./ลบ.ม.

23. งานคอนกรีตโครงสร้างสะพาน รายการที่ 5.1(1), 5.1(4) และ 5.1(5)

| กรณีกำหนดค่าแรงอัดคอนกรีตเป็นหน่วย ksc. (Cube) | |
|--|--------------------------------------|
| กำลังอัด | ปริมาณปูนซีเมนต์ กก./ม. ³ |
| 250 ksc. | ใช้น้อยกว่า 250 กก./ม. ³ |
| 275 ksc. | 275 กก./ม. ³ |
| 300 ksc. | 300 กก./ม. ³ |
| 325 ksc. | 325 กก./ม. ³ |
| 350 ksc. | 350 กก./ม. ³ |
| 400 ksc. | 400 กก./ม. ³ |
| 450 ksc. | 450 กก./ม. ³ |
| 500 ksc. | 500 กก./ม. ³ |

(ยกเว้นในแบบก่อสร้างระบุเป็นอย่างอื่น)

24. ข้อที่ร้อยตามรายการที่ 1.4 Removal of Existing Pipe Culvert ผู้รับจ้างจะต้องไปเก็บไว้ในสถานที่ของกรมทางหลวง หรือสถานที่ที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

25. งานรายการที่ 4.1(1) Prime Coat ให้ใช้ยาง CSS-1 และงานรายการที่ 4.1(2) Tack Coat ให้ใช้ยาง CRS-2

26. งานปูผิวแอสฟัลต์และงาน Tack Coat บนพื้นสะพาน ตามรายการที่ 5.1(1) New Concrete Bridge และ รายการที่ 5.1(4) Bridge Approach Slab ให้เบิกค่างานจาก

รายการที่ 4.3(4) Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick (60/70) และรายการที่ 4.1(2) Tack Coat

27. งานรายการที่ 5.1(1) ติดค่างานรวม ไม้แบบ นั่งร้านค้ำยันชั่วคราว ระบบป้องกันดินพัง งานราวสะพาน งานระบบระบายน้ำของสะพาน งานรอยต่อพื้นสะพาน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในแบบไว้แล้ว

28. ผู้รับจ้างต้องทำการออกเข็มพีต (Sheet Pile) ป้องกันดินพังในการก่อสร้างฐานของโครงสร้างที่ติดกันทางเดิม และค้ำงานชุดดินถมกลับรวมอยู่ในรายการที่ 5.1(1) แล้ว

29. ITEM ที่สามารถจ่ายได้ไม่สามารรถคิดค่างาน Under Run ได้

29.1 รายการค่างานที่ 5.1(9) Bored Pile

29.2 รายการค่างานที่ 5.1(11.2) Rectangular Pile

29.3 รายการค่างานที่ 5.1(15) Sonic Logging Test

29.4 รายการค่างานที่ 5.1(17) Soil Investigation Test

30. งานรายการที่ 5.1(9) Bored Pile และรายการที่ 5.1(11) Driven Pile จ่ายค่างานความยาวเป็นเมตร โดยคิดจากระยะตัดหัวเข็ม (Pile Cut Off) ลงไปถึงระดับปลายเสาเข็ม (Pile Tip)

31. งานรายการ Static Load Test ไม่ได้คิดค่างานเสาเข็มทดสอบและเสาเข็มสมอ ให้เบิกค่างานจากรายการก่อสร้างที่ 5.1(9) Bored Pile

| กรณีกำหนดค่าแรงอัดคอนกรีตเป็นหน่วย MPa. (Cube) | |
|--|--------------------------------------|
| กำลังอัด | ปริมาณปูนซีเมนต์ กก./ม. ³ |
| < 30 MPa. | ใช้น้อยกว่า 300 กก./ม. ³ |
| 30-40 MPa | 350 กก./ม. ³ |
| 41-45 MPa | 400 กก./ม. ³ |
| 46-50 MPa | 450 กก./ม. ³ |
| > 50 MPa | 500 กก./ม. ³ |

32. กรณีงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) ที่มีรายการอยู่ในสัญญา ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธี Static Load Test ภายใน 6 เดือน นับตั้งจากรับงานในสัญญา หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างเสนอขอขยายระยะเวลาตามปัญหาและอุปสรรคแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณา และการทดสอบเสาเข็มเจาะ ด้วยวิธี Static Load Test ผู้รับจ้างไม่สามารถนำมายังสิทธิ์การขยายสัญญาได้

33. งานรายการที่ 5.1(12) การทดสอบหาค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มด้วยวิธี Static Load Test กำหนดโดยใช้ค่า Safety Factor เท่ากับ 2

34. งานรายการที่ 5.1(13) การทดสอบหาค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic Load Test กำหนดโดยใช้ค่า Safety Factor เท่ากับ 2.5

35. งาน Soil Investigation Test กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจะสำรวจสภาพชั้นใต้ดิน โดยมีความลึกหลุมเจาะเพียงที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการคำนวณหาค่ากำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยตำแหน่งหลุมเจาะจะต้องผ่านความเห็นชอบจากนายช่างโครงการฯ ก่อนที่จะดำเนินการในสนาม หลังจากทำการเจาะสำรวจสภาพชั้นใต้ดินแล้วเสร็จครบทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานและนำเสนอให้ฝ่ายช่างโครงการฯ จำนวน 3 ชุด ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เจาะสำรวจหลุมเจาะแล้วเสร็จ และระหว่างดำเนินการเจาะสำรวจ ผู้รับจ้างต้องจัดการพื้นที่ที่มีความปลอดภัยระหว่างดำเนินการ

36. งานรายการที่ 5.1(5.1) Bearing unit with Retaining wall and Barrier type ST-1A รับผิดชอบด้านนอกของพื้น Bearing unit

37. งานรายการที่ 5.1(5.3) Bearing unit with Retaining wall and Barrier type ST-1B รับผิดชอบด้านนอกของพื้น Bearing unit

38. งานรายการที่ 6.11(2.1) ติดตั้งงานรวมป้าย Overhanging Sign Board หรือติดตั้งแล้วเสร็จ

39. งานรายการที่ 1.10 Removal of Existing Pole คืองานรื้อย้ายเสาไฟฟ้า High Mast สูง 25 เมตร โดยผู้รับจ้างจะต้องขนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ไปเก็บไว้ในสถานที่ของกรมทางหลวง หรือสถานที่ที่ผู้ควบคุมงานกำหนด และทำการทุบหรือฐานรากและปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย

.....ผู้เสนอราคา

(.....)

บริษัท/ห้าง

วันที่

เดือน

พ.ศ.

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถถนนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง



(นายพิชิต ทองสุข)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคาทาง



(นายสุกิจ ชิบตสุข)

กรรมการ



(นายฉัตรชัย อิศศิริโรจน์)

กรรมการ



(นายพศต อัครธรรมวุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ