

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังให้การทำงานของสถานีฯ มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเปิดดำเนินการได้
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖,๒๙๙,๕๒๗.๙๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
สถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี
 - ๖.๑ ค่าระบบป้าย Variable Message Sign (VMS) ✓
 - ๖.๒ ค่างานปรับปรุงทางสำหรับงานปรับปรุงป้าย VMS ✓
 - ๖.๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษ ✓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอกรินทร์ สายฝน ✓	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอภิชัย กองพล ✓	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗.๓ นายกฤษณพงษ์ ใจเถา ✓	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS								
	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.80 X 7.60 ม.	1.00	ชุด	3,617,600.00	3,617,600.00	-	-	3,617,600.00	
	งานติดตั้งป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.80 X 7.60 ม.	1.00	ชุด	106,400.00	106,400.00	-	-	106,400.00	
	ระบบควบคุมป้าย VMS	1.00	ระบบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	งานติดตั้งระบบป้าย VMS และเดินท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมหมวดงานระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)				3,874,000.00		200,000.00	4,074,000.00	
	รวมราคางาน				3,874,000.00		200,000.00	4,074,000.00	



(นายเอกรินทร์ สายฝน)
 ประธานกรรมการฯ



(นายอภิชัย กองพล)
 กรรมการฯและเลขานุการฯ



(นายฤกษ์พงษ์ ใจตา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณเงิน และราคาค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจ สอบบน ทางรถไฟ (ขาเข้า) จ.นนทบุรี

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมหน้าทึนยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจ สอบบน ทางรถไฟ (ขาเข้า) จ.นนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจ สอบบน ทางรถไฟ (ขาเข้า) จ.นนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมหน้าทึนยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานปรับปรุงทางสำหรับป้าย VMS								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	52.00	1,371.51	71,318.52	1.3616	1,867.45	97,107.40	
	9. ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	9.3 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	LS.	1.00	240,330.58	240,330.58	1.0000	240,330.58	240,330.58	
	10. งานโยธาสำหรับป้ายปรับปรุงป้ายฯ								
	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 14.00 M. (TRUSS 2 ชั้น)	EACH	1.00	492,041.72	492,041.72	1.3616	669,964.00	669,964.00	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	240,330.58		ค่างาน	240,330.58	
				รวมค่าจ้างป้ายปรับปรุงป้าย VMS	563,360.24		ค่างาน	767,071.40	
				รวมเป็นเงิน	803,690.82		รวมค่างาน	1,007,401.98	



.....
 (นายเอกรินทร์ สายฝน)
 ประธานกรรมการฯ



.....
 (นายอภิชัย กองพล)
 กรรมการฯ และเลขานุการฯ



.....
 (นายภคชณพงษ์ ใจธา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ