



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖  
ที่ สทล.๑.๒/ - วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๘  
เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง


๑.


เรียน ผส.ทล.๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๑๕๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ทอรัป - ดอนไชย ระหว่าง กม.๘๗+๕๗๕ - กม.๘๙+๕๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางงานเป็นเงิน ๑๔,๘๙๒,๖๐๒.๐๓ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


  
.....ประธานกรรมการ  
(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์) รส.ทล.๑.๒


  
.....กรรมการ  
(นางจิริกุล วงษ์รอด) วว.ทล.

  
.....กรรมการ  
(นายอนุฤทธิ์ อุดมสม) วบ.ทล.

  
.....กรรมการ  
(นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ) วม.ทล.

  
.....กรรมการ  
(นายวันเฉลิม เจตะบุตร) รอ.ขท.ลำปางที่ ๑ (ว)

  
.....กรรมการ  
(นายราเชนทร์ ชัยศักดิ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


  
.....กรรมการ  
(นายบตีลักษณ์ ฮูเซ็น) นายช่างโยธาชำนาญงาน


๒.

ที่ สทล.๑.๒ / ๓๐๐ ..... ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๘  
เรียน คณะกรรมการราคากลาง, ผอ.ขท.ลำปางที่ ๑, ผบ.ทล. (๓) ส.ท(บ)

- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

คุณศิริเนโท  
- พี่ตบข.  
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)  
ผส.ทล.๑  
W

  
(นายโสภณ วีระวัฒน์ยิ่งยง)  
ผอ.ขท.ลำปางที่ ๑



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่  
(In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๔ ส.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 14,892,602.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปาง
- 7.2 บดีลักษณ์ ฮูเซ็น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 จีรกุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
- 7.4 พงษ์พินันท์ บุรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
- 7.5 อนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
- 7.6 วันเฉลิม เจตตะบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ฝ่ายวิศวกรรม
- 7.7 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตำแหน่งที่ 2  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปาง

ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

29 กรกฎาคม 2568 14:12:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 1/กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - ตอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	256.000	51.44	13,168.64	1.3021	66.98	17,146.88
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	110.000	435.81	47,939.10	1.3021	567.46	62,421.50
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	146.000	806.48	117,746.08	1.3021	1,050.11	153,317.17
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	734.000	36.34	26,673.56	1.3021	47.31	34,731.64
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	35,591.000	15.88	565,185.08	1.3021	20.67	735,927.49
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	ตัน	85.000	2,467.65	209,750.25	1.3021	3,213.12	273,115.80
7	7. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)	ตร.ม.	734.000	213.58	156,767.72	1.3021	278.10	204,127.24
8	7.2 ON TACK COAT	ตร.ม.	17,329.000	210.19	3,642,382.51	1.3021	273.68	4,742,746.26
9	8. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	2,168.000	129.08	279,845.44	1.3021	168.07	364,386.74

ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

29 กรกฎาคม 2568 14:12:29

หน้า 1 จาก 2




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 1/กรมทางหลวง

  
( สมเดช โสภณดิเรกรัตน์ )


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( บดีลักษณ์ อุเช็น )


กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อนุฤทธิ์ อุดมสม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( จีรกุล วงษ์รอด )


กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( วันเฉลิม เจตตะบุตร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( พงษ์พินันท์ บุรณะกิติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ราเชนทร์ ชัยศักดิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง  
 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - คอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - คอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
0.1	1	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	256.000	51.44	13,168.64	1.3021	66.98	17,146.88
0.2	2	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	110.000	435.81	47,939.10	1.3021	567.46	62,421.50
0.3	3	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	146.000	806.48	117,746.08	1.3021	1,050.11	153,317.17
0.4	4	PRIME COAT	ตร.ม.	734.000	36.34	26,673.56	1.3021	47.31	34,731.64
0.5	5	TACK COAT	ตร.ม.	35,591.000	15.88	565,185.08	1.3021	20.67	735,927.49
0.6	6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	ตัน	85.000	2,467.65	209,750.25	1.3021	3,213.12	273,115.80
	7	ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)							
1.1	7.1	ON PRIME COAT	ตร.ม.	734.000	213.58	156,767.72	1.3021	278.10	204,127.24
1.2	7.2	ON TACK COAT	ตร.ม.	17,329.000	210.19	3,642,382.51	1.3021	273.68	4,742,746.26
1.3	8	ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	2,168.000	129.08	279,845.44	1.3021	168.07	364,386.74
1.4	9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC.40-50)	ตร.ม.	17,865.000	345.23	6,167,533.95	1.3021	449.52	8,030,745.95
	10	PAVEMENT MARKINGS ( REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL )							
2.1	10.1	WHITE	ตร.ม.	594.000	292.00	173,448.00	1.3021	380.21	225,846.64
2.2	10.2	YELLOW	ตร.ม.	74.000	292.00	21,608.00	1.3021	380.21	28,135.77
2.3	11	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	15,323.67	15,323.67	1.3021	19,952.95	19,952.95
								TOTAL	14,892,602.03

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ทอรับ - ตอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

### 1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้ = 51.440 บาท/ลบ.ม. (ตามเอกสารแนบ)  
ค่างานต้นทุน = 51.44 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

## 2 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้ = 435.810 บาท/ลบ.ม. (ตามเอกสารแนบ)

ค่างานต้นทุน = 435.81 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรบ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

### 3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่างานที่กำหนดให้	=	806.480 บาท/ลบ.ม. (ตามเอการแนบ)
ค่างานต้นทุน	=	806.48 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรบ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

#### 4 PRIME COAT

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรบ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้ = 36.340 บาท/ตร.ม. (ตามเอกสารแนบ)

ค่างานต้นทุน = 36.34 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรบ - ตอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

#### 5 TACK COAT

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรบ - ตอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้ = 15.880 บาท/ตร.ม. (ตามเอกสารแนบ)

ค่างานต้นทุน = 15.88 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรบ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรบ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	2,467.650 บาท/ตัน (ตามเอกสารแนบ)
ค่างานต้นทุน	=	2,467.65 บาท/ตัน.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
7 ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)  
7.1 ON PRIME COAT

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	213.580 บาท/ตร.ม. (ตามเอกสารแนบ)
ค่างานต้นทุน	=	213.58 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)  
7.2 ON TACK COAT

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	210.190 บาท/ตร.ม. (ตามเอกสารแนบ)
ค่างานต้นทุน	=	210.19 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรบ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

8 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	129.080 บาท/ลิตร. (ตามเอกสารแนบ)
ค่างานต้นทุน	=	129.08 บาท/ลิตร.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - ตอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

9 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC.40-50) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรับ - ตอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้ = 345.230 บาท/ตร.ม. (ตามเอกสารแนบ)  
ค่างานต้นทุน = 345.23 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรบ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

10 PAVEMENT MARKINGS ( REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL )  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรบ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560

#### 10.1 WHITE

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	292.000 บาท/ตร.ม. (ตามเอกสารแนบ)
ค่างานต้นทุน	=	292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรบ - ดอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

10 PAVEMENT MARKINGS ( REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL )

### 10.2 YELLOW

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	292.000 บาท/ตร.ม. (ตามเอกสารแนบ)
ค่างานต้นทุน	=	292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หอรบ - ตอนไชย ระหว่าง กม.87+575 - กม.89+560  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (In Plant)

**รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย**

**11 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION**

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	15,323.670 เหม่าจ่าย
		(ตามเอกสารแนบ)
ค่างานต้นทุน	=	15,323.67 เหม่าจ่าย

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวง

รหัสงาน 22350 ลักษณะงาน งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

ลำปางที่ 1

ทางหลวงหมายเลข 106 CS '0201 ตอน ทอรับ - คอนไชย

ระหว่าง กม. 87+575 กม. 89+560 LT,RT ระยะทางดำเนินการจริง 1.985 กม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน

ภาวะฝนปกติ

น้ำมันดีเซลหมักบ่ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 32.49 บาท/ลิตร วันที่ 27 กรกฎาคม 2568 AADT 2,089 คัน/วัน

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาที่แหล่งต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			D (กม.)	F	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา			
1	น้ำยาปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ (Rejuvenator)	ตัน	128,205.13	526			526	1.0000	จาก แหล่ง จ.ราชบุรี
2	ยางแอสฟัลต์ AC 40-50 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	39,100.00	510			510	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
3	ยางแอสฟัลต์ AC 60-70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	31,333.33	510			510	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
4	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)	ตัน	27,953.33	510			510	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
5	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	27,786.67	510			510	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
6	หินผุ่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	230.00	64			64	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.1327 กม.31+000 LT.(Offset+14.000 กม.)
7	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	267.50	64			64	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.1327 กม.31+000 LT.(Offset+14.000 กม.)
8	หิน 3/8 "	ลบ.ม.	230.00	64			64	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.1327 กม.31+000 LT.(Offset+14.000 กม.)
9	หิน 3/4 "	ลบ.ม.	380.00	64			64	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.1327 กม.31+000 LT.(Offset+14.000 กม.)
10	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	64			64	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.1327 กม.31+000 LT.(Offset+14.000 กม.)
11	ลูกรัง	ลบ.ม.	95.00	90			90	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.1036 กม.5+400 LT.(Offset+1.200 กม.)
12	ค่าสี Thermoplastic	กก.	42	102			102	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
13	ค่าลูกรัง	กก.	56	102			102	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
14	ค่า Primer	กก.	70	102			102	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง

รายละเอียดข้อมูลราคายาง และวัสดุที่ใช้ทำ Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

รหัสงาน 22350

ลักษณะงาน งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

ลำปางที่ 1

ทางหลวงหมายเลข 106

CS '0201 ตอน ทอรับ - ตอนไชย ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ระหว่าง กม. 87+575

กม. 89+560 LT,RT ระยะทางดำเนินการจริง 1.985 กิโลเมตร

ราคามันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด

ลำปาง ราคา 32.49 บาท/ลิตร วันที่ 27 กรกฎาคม 2568 AADT 2,089 คัน/วัน

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่ง รวมค่าขนส่ง

รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย										
	ยาง AC.40-50 บาท/ตัน	ยาง AC.60-70 บาท/ตัน	ยาง PMA บาท/ตัน	ยาง EAP บาท/ตัน	ยาง CSS - 1 บาท/ตัน	ยาง CMS - 2h บาท/ตัน	ยาง CSS - 1hN บาท/ตัน	ยาง CRS - 2 บาท/ตัน	ADDITIVE บาท/ตัน	น้ำยาปรับปรุงคุณภาพ แอสฟัลต์ (Rejuvenator) บาท/ตัน	หินผสมแอส ฟัลต์คอนกรีต บาท/ลบ.ม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	39,100.00	31,333.33			27,953.33			27,786.67		128,205.13	267.50
ระยะทางขนส่ง L (กม.)	510.00	510.00			510.00			510.00		526.00	64.00
ค่าขนส่ง (บาท)	821.15	821.15			821.15			821.15		846.91	231.73
ตัวแปรค่าขนส่ง	1.0000	1.0000			1.0000			1.0000		1.0000	1.0000
ค่าขนส่ง (บาท)	821.15	821.15			821.15			821.15		846.91	231.73
ค่าขึ้น - ลง (บาท/ตัน)	35.00	35.00			25.00			25.00		25.00	-
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	39,956.15	32,189.48			28,799.48			28,632.82		129,077.04	499.23

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

รหัสงาน	22350	ลักษณะงาน	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)				ระยะเวลาดำเนินการ	90	วัน
หมายเลขทางหลวง	106	CS	'0201	ตอน	หอบ - ตอนไชย				
ระหว่าง	กม. 87+575	-	กม. 89+560	LT,RT					
น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม	ปตท. จังหวัด		ลำปาง	ราคา	32.49	บาท/ลิตร	วันที่	27 กรกฎาคม 2568	
<b>1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)</b>									
ค่าดำเนินการ + เสริมราคา (ขุดตัด)						=		21.84 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (ตัก)						=		8.44 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง ระยะ 1 กม.						=		11.50 บาท/ลบ.ม.	
รวม						=		19.94 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว	19.94	x	1.25			=		24.93 บาท/ลบ.ม.	
					รวม	=		46.77 บาท/ลบ.ม.	
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %									
			รวมค่างาน	=	46.77	x	1.10	=	51.44 บาท/ลบ.ม.
							ค่างานที่กำหนดให้	=	51.44 บาท /ลบ.ม.
<b>2 SOIL AGGREGATE SUBBASE</b>									
ค่าวัสดุจากแหล่ง						=		95.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (ขุด-ขน)						=		32.68 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 30 กม.	109.57	x	1.0000			=		109.57 บาท/ลบ.ม.	
รวม					รวม	=		237.25 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว	237.25	x	1.60			=		379.60 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (บดทับ)						=		56.21 บาท/ลบ.ม.	
					ค่างานต้นทุนรวม	=		435.81 บาท/ลบ.ม.	
							ค่างานที่กำหนดให้	=	435.81 บาท /ลบ.ม.
<b>3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE</b>									
ค่าวัสดุที่แหล่ง						=		230.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 64 กม.	231.730	x	1.0000			=		231.73 บาท/ลบ.ม.	
รวม						=		461.73 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว	461.73	x	1.50			=		692.60 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (ผสม)						=		25.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (บดทับ)						=		88.88 บาท/ลบ.ม.	
					ค่างานต้นทุนรวม	=		806.48 บาท/ลบ.ม.	
							ค่างานที่กำหนดให้	=	806.48 บาท /ลบ.ม.
<b>4 PRIME COAT</b>									
ค่าช่าง CSS-1	1.0	ลิตร	@	28.80	บาท	=		28.80 บาท/ตร.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา						=		7.54 บาท/ตร.ม.	
					ค่างานต้นทุนรวม	=		36.34 บาท/ตร.ม.	
							ค่างานที่กำหนดให้	=	36.34 บาท /ตร.ม.
<b>5 TACK COAT</b>									
ค่าช่าง CRS - 2	0.3	ลิตร	@	28.63	บาท	=		8.59 บาท/ตร.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา						=		7.29 บาท/ตร.ม.	
					ค่างานต้นทุนรวม	=		15.88 บาท/ตร.ม.	
							ค่างานที่กำหนดให้	=	15.88 บาท /ตร.ม.

6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC. 60-70)

6.1 ON TACK COAT

4 CM. THICK

ค่ายาง AC. (60-70)	0.049	ตัน @	32,189.48	=	1,577.28	บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	0.74	ลบ.ม. @	499.23	=	369.43	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต				=	404.78	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.50	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)		=	4.11	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับหน้า			4 ซม.			
=	11.96	บาท/ตร.ม. x	0.90 (ตัวแปร)	x	10.41	ตร.ม./ตัน =
ค่าใช้จ่ายรวม				=	112.05	บาท/ตัน
				=	2,467.65	บาท/ตัน
				คำนวณที่กำหนดให้	=	2,467.65 บาท /ตัน

7 ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING BINDER COURSE

5 CM. THICK (AC 60-70)

(กรณีใช้ RAP กองเก็บ 40%)

RAP EXCAVATION (กองเก็บ 40%)				ปริมาณงาน	=	7,225.20	ตร.ม.
ค่าวัสดุจากแหล่ง (วัสดุฐาน RAP เก็บกอง)					=	8.44	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)					=	6.36	บาท/ตัน
			8.44 /	1.327	ลบ.ม./ตัน	=	6.36
ระยะทางขนส่งไปถึงกลางหน้างาน		หมวดแม่ทริก 589+400			=	30	กม.
รวมค่างาน					=	78.26	บาท/ตัน
					=	84.62	บาท/ตัน

ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 x CM.THICK (AC 60-70) ON PRIME

ปริมาณงาน					=	734.00	ตร.ม.
ค่ายาง AC 60/70 (คิดค่าวัสดุใหม่ 60 %)	=	0.049	ตัน @	32,189.48	x	0.6	= 946.37 บาท/ตัน
หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต (คิดค่าวัสดุใหม่ 60 %)	=	0.74	ลบ.ม. @	499.23	x	0.6	= 221.66 บาท/ตัน
ค่างาน RAP EXCAVATION (วัสดุเดิม 40%)	=	84.62	x	0.4			= 33.85 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต	=	1.1	x	404.78			= 445.26 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	=	0.50	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)				= 4.11 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อม (งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต : ปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา				x	ซม.)		
	=	15.35	(บาท/ตร.ม.)	x	1.00	x	8.33 (ตร.ม./ตัน) = 127.87 บาท/ตัน
รวมค่าใช้จ่าย							= 1,779.12 บาท/ตัน
							= 213.58 บาท/ตร.ม.
คำนวณต้นทุนรวมงาน ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING							= 213.58 บาท/ตร.ม.
							คิดให้ = 213.58 บาท/ตร.ม.
							คำนวณที่กำหนดให้ = 213.58 บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง

ลำปางที่ 1

ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING		5	CM.THICK (AC 60-70) ON TACK					
ปริมาณงาน						=	17,329.00	ตร.ม.
ค่ายาง AC 60/70 (คิดค่าวัสดุใหม่ 60 %)		=	0.049	ตัน @	32,189.48	x	0.6	= 946.37 บาท/ตัน
หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (คิดค่าวัสดุใหม่ 60 %)		=	0.74	ลบ.ม. @	499.23	x	0.6	= 221.66 บาท/ตัน
ค่างาน RAP EXCAVATION (วัสดุเดิม 40%)		=	84.62	x	0.4			= 33.85 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต		=	1.1	x	404.78			= 445.26 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง		=	0.50	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)				= 4.11 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต : ปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.)		=	11.96	(บาท/ตร.ม.) x	1.00	x	8.33 (ตร.ม./ตัน)	= 99.63 บาท/ตัน
รวมค่าใช้จ่าย		=			1,750.88	/	8.33	= 210.19 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวมงาน ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING		=						= 210.19 บาท/ตร.ม.
								คิดให้
								ค่างานที่กำหนดให้
								= 210.19 บาท /ตร.ม.

8 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING

ปริมาณงาน						=	2,168.00	ลิตร
ปริมาณสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์	0.25 % ของ RAP (ที่		40 % ของ 1	ตัน)		=	1.00	กก.
ความถ่วงจำเพาะของสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์						=	1.00	
ค่าสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์						=	128.23	บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง 526 กม.						=	0.85	บาท/ลิตร
ค่างานต้นทุน RA						=	129.08	บาท/ลิตร
								ค่างานที่กำหนดให้
								= 129.08 บาท /ลิตร

9 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50) (ON TACK COAT)

ค่ายาง AC 0.050	ตัน @	39,956.15			=	1,997.81	บาท/ตัน	
ค่าหิน 0.74	ลบ.ม. @	499.23			=	369.43	บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต					=	404.78	บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง 0.50	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)				=	4.11	บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 5 ซม.					=	99.63	บาท/ตัน	
= 11.96	บาท/ตร.ม. x	1.00 (ตัวแปร)	x	8.33	ตร.ม./ตัน	=	99.63	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม					=	2,875.76	บาท/ตัน	
ค่างานต้นทุน	=	2,875.76	/	8.33		=	345.23	บาท/ตร.ม.
								ค่างานต้นทุน
								= 345.23 บาท /ตร.ม.
								ค่างานที่กำหนดให้
								= 345.23 บาท /ตร.ม.

10 PAVEMENT MARKINGS

(REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL )

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งานสี Thermoelastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว) ต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม.						
(โดยวิธีรีด , ปาดลากหรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.0 มม.)						
1	งานสี Thermoelastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	242.00	242.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	22.00	22.00	
3	ค่า Primer (กาวรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	14.00	14.00	
4	ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	ตร.ม.	1.00	14.00	14.00	กรณีผิวใหม่
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					292.00	บาท/ตร.ม.
ค่างานที่กำหนดให้					292.00	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

งานวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง ตามข้อกำหนดใหม่

1) งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

50

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	42.00 บาท/กก.	=	42.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 102 กม.	=	263.06 บาท/ตัน	=	0.26 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
		รวม	=	42.36 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนสี Thermoplastic ระดับ 1	=	6.0 กก.@ 42.36 บาท	=	254.16 บาท/ตร.ม.
(สีเหลือง - ขาว)		คิดให้	=	242.00 บาท/ตร.ม.

2) ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	56.00 บาท/กก.	=	56.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 102 กม.	=	263.06 บาท/ตัน	=	0.26 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
		รวม	=	56.36 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.4 กก.@ 56.36 บาท	=	22.54 บาท/ตร.ม.
		คิดให้	=	22.00 บาท/ตร.ม.

3) ค่า Primer (กาวรองพื้น) ; 0.2 กก. ทาได้ 1 ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	70.00 บาท/กก.	=	70.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 102 กม.	=	263.06 บาท/ตัน	=	0.26 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
		รวม	=	70.36 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.2 กก.@ 70.36 บาท	=	14.07 บาท/ตร.ม.
		คิดให้	=	14.00 บาท/ตร.ม.

4) ค่าดำเนินการ (ค่าแรงติดตั้งจราจรและค่าเสื่อมราคา) ต่อ 1.00 ตร.ม.

4.1) ค่ารถดีเซล (ประเมินค่าเช่าคิดอายุการใช้งาน 7 ปี@ 180 วัน/ปี) และอุปกรณ์

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 7 ปี)	=	
	=	2,200,000 / (180x7)	=	1,746.03 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	40 ลิตร/วัน @ 32.49 บาท	=	1,299.60 บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผา	=	1 ถัง/วัน @ 423 บาท	=	423.00 บาท/วัน
		รวม	=	3,468.63 บาท/วัน

4.2) ค่ารถบริการ (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี@ 180 วัน/ปี)

- ค่าเช่า (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)	=		=	920.00 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	30 ลิตร/วัน @ 32.49 บาท	=	974.70 บาท/วัน
		รวม	=	1,894.70 บาท/วัน

4.3) ค่าเครื่องกระเทาะผิวเดิม

4.3.1) เครื่องกระเทาะผิว (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	=	
	=	195,500 / (180x5)	=	217.22 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	15 ลิตร/วัน @ 32.49 บาท	=	487.35 บาท/วัน
		รวม	=	704.57 บาท/วัน

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

<b>4.3.2) หัวสามแฉกกระทะหิว</b> (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 12,000 ตร.ม./หัว)			
- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาค่าต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	
	=	43,700/12,000	= 3.64 บาท/ตร.ม.
<b>4.3.3) ค่าแรงงานกระทะหิว</b>			
- ค่าแรงงาน 2 คน (กรณีหิวคอนกรีตประมาณ 200	=	(300 x 2) / 200	= 3.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าแรงงาน 2 คน (กรณีหิวแอสฟัลต์ประมาณ 150	=	(300 x 2) / 150	= 4.00 บาท/ตร.ม.
<b>4.4) ค่าแรงตีเส้นจราจร</b> (ประเมินแรงงาน 8 คน/วัน/600 ตร.ม.)			
- ช่างควบคุม(พร้อมขับรถ)	=	2 x 500	= 1,000.00 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	=	2 x 500	= 1,000.00 บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	=	4 x 300	= 1,200.00 บาท/วัน
	รวม		= 3,200.00 บาท/วัน
รวมเป็นเงินค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาต่อ ตร.ม.= (4.1)+(4.2)+(4.3.1)+(4.4)			= 9,267.90 บาท/วัน
กรณีหิวคอนกรีต เฉลี่ย ((9267.9/600 ตร.ม.)+(4.3.2)+(4.3.3)=6.64 บาท/ตร.ม.)			= 22.09 บาท/ตร.ม.
คิดให้			= 22.00 บาท/ตร.ม.
กรณีหิวแอสฟัลต์ เฉลี่ย ((9267.9/600 ตร.ม.)+(4.3.2)+(4.3.3)=7.64 บาท/ตร.ม.)			= 23.09 บาท/ตร.ม.
คิดให้			= 23.00 บาท/ตร.ม.
กรณีหิวใหม่ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา = ((4.1)+(4.2)+(4.4))/600			= 14.27 บาท/ตร.ม.
คิดให้			= 14.00 บาท/ตร.ม.

11 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

( สำหรับงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจร ..... สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร รูปแบบที่ 4-3)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 12 ชุด	20.350	ตรม.	3,700.00	75,295.00	- ป้ายชนิดสังกะสี 1.2 มม. ติดด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบที่ 9
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 1.6 mm.	45.00	ม.	155.00	6,975.00	- คิดที่ความยาว 3.00 ม. ( 8 ต้น )
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	-	-	
4	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	60.00	ชุด	1,115.00	66,900.00	
5	แผงตั้งแบบ 1 หน้า	-	ชุด	-	-	
6	แผงตั้งแบบ 2 หน้า	65.00	ชุด	460.00	29,900.00	
7	Concrete Barrier	-	ม.	-	-	
8	สัญญาณธง	2.00	ชุด	100.00	200.00	
9	ไฟกระพริบ	3.00	ดวง	1,538.00	4,614.00	
10	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	-	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>183,884.00</b>	บาท / LS.
<b>ระยะเวลาใช้งาน 3 เดือน</b>		<b>ค่างานต่อหน่วย =</b>			<b>15,323.67</b>	บาท / LS.

หมายเหตุ 1. ราคาประมาณการดังกล่าวใช้สำหรับการติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี หากน้อยกว่าหรือมากกว่า 3 ปี จะคิดตามสัดส่วนของระยะเวลาการติดตั้ง  
 2. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณจุดที่ดำเนินงาน มีความจำเป็นต้องกำหนดให้ทีมงานบริหาร การจราจรและงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ตามหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการบริหารจัดการ งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้างของงานบำรุงทาง ที่ สฐ.1/1737 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566