

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา
ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-
ดงพญาดี ระหว่าง กม.2+950-กม.3+665 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง
งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท
ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ดงพญาดี ระหว่าง กม.2+950-กม.3+665

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา
ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **12 ส.ค. 2561** เป็นเงิน 10,497,703.22 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ไพจิตร แสงทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (รศ.ทล.๖.๒)

6.2 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วบ.ทล.๖)

6.3 วันชัย ศิริเลิศวัฒนา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วผ.ทล.6)

6.4 สุรศักดิ์ แก้วดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วว.ทล.6)

6.5 เอกราช รางแรม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1
 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ดาวตาด ระหว่าง กม.2+950-กม.3+665 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	8,300.000	1.73	14,359.00	1.3308	2.30	19,108.95
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	5,520.000	46.07	254,306.40	1.3308	61.30	338,430.95
3	3. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,350.000	128.22	301,317.00	1.3308	170.63	400,992.66
4	4. SELECTED MATERIAL " A"	ลบ.ม.	1,085.000	185.92	201,723.20	1.3308	247.42	268,453.23
5	5. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,070.000	249.77	267,253.90	1.3308	332.39	355,661.49
6	6. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	1,490.000	585.58	872,514.20	1.3308	779.28	1,161,141.89
7	7. SOFT MATERIAL EXCAVATION (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	70.000	50.67	3,546.90	1.3308	67.43	4,720.21
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	20.000	249.77	4,995.40	1.3308	332.39	6,647.87
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	35.000	388.84	13,609.40	1.3308	517.46	18,111.38
10	10. PRIME COAT (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	175.000	30.75	5,381.25	1.3308	40.92	7,161.36
11	11. PRIME COAT (บนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	6,790.000	35.74	242,674.60	1.3308	47.56	322,951.35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1
 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วิ่งสะพุง-ดาวดาด ระหว่าง กม.2+950-กม.3+665 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. TACK COAT	ตร.ม.	14,120.000	11.64	164,356.80	1.3308	15.49	218,726.02
13	13. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	6,960.000	175.00	1,218,000.00	1.3308	232.89	1,620,914.40
14	14. PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	14,120.000	276.50	3,904,180.00	1.3308	367.96	5,195,682.74
15	15. NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.60 m. CLASS II	ม.	40.000	1,265.17	50,606.80	1.3308	1,683.68	67,347.52
16	16. PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)	ลบ.ม.	4.000	2,041.06	8,164.24	1.3308	2,716.24	10,864.97
17	17. KILOMETER STONE	หลัก	2.000	1,574.38	3,148.76	1.3308	2,095.18	4,190.36
18	18. SIGN PLATE	ตร.ม.	5.000	2,573.09	12,865.45	1.3308	3,424.26	17,121.34
19	19. R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	ม.	20.000	372.32	7,446.40	1.3308	495.48	9,909.66
20	20. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)	ต้น	4.000	17,514.84	70,059.36	1.3308	23,308.74	93,234.99
21	21. FLASHING SIGNALS	แผง	2.000	18,500.00	37,000.00	1.3308	24,619.80	49,239.60

เอกราช รางแรม

12 สิงหาคม 2561 14:26:05

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจ่างก่อสร้างงานจ่างเหมาะทำกรกกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1
 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ดาวตาด ระหว่าง กม.2+950-กม.3+665 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	465.000	298.00	138,570.00	1.3308	396.57	184,408.95
23	23. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	280.000	298.00	83,440.00	1.3308	396.57	111,041.95
24	24. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	8,746.16	8,746.16	1.3308	11,639.38	11,639.38
รวมราคากลาง								10,497,703.22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำภารกิจกรรมระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1
ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ดาวตาด ระหว่าง กม.2+950-กม.3+665 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง


(ไพจิตร แสงทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุศักดิ์ บวสา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(วันชัย สิริเลิศวัฒนา)


กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุรศักดิ์ แก้วดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เอกราช รวงแรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุรศักดิ์ แก้วดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ก.ว.ทล.6


(นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์)
ผส.ทล.๖
12 ส.ค. 2561

เอกราช รวงแรม

12 สิงหาคม 2561