

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
 ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิวคอกหมา - กิวลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
 ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิวคอกหมา - กิวลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 19,998,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 19,382,184.00 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รองผู้อำนวยการสำนักงานทวณหลวงที่ ๓ ตาเนนงก์ ๒

7.1 สมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรวค

7.2 จีรกุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

7.3 พงษ์พินันท์ บุรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

7.4 อนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

7.5 ธนกร วงศ์พุดิ กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.แม่ฮ่องสอน (ว)

7.6 จดุงษ์ เชื้อนเพชร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร 

7.7 วรกมล อิมทั้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

วรกมล อิมทั้ว

05 สิงหาคม 2568 09:57:51





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน ก้ออหม่น - ก้อสม ตอน 5 ระหว่าง กม 91+500 - กม 94+085 1 บริเวณงบน 1 มง. ดงขี้เหล็กบริเวณวัดราวีเส็กหรืออีโก้ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเมืองสอน/กรมทางหลวง

  
( สมเดช สีภณดิเรกรัตน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( จีร์กุล วงษ์รอด )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( พงษ์พันธ์ บูรณะกิติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อนุชิตี อุกสม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ธนกร วงศ์พิติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( จตุพงษ์ เขื่อนเพชร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( วรกมล อิ่มทั่ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุน

= 51.84 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5  
ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**2 SOIL AGGREGATE SUBBASE**

ค่างานต้นทุน

= 514.73 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5

**3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE**

ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุน

= 2,231.63 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5  
ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**4 PRIME COAT**

ค่างานต้นทุน

= 35.91 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5  
ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

5 TACK COAT

ค่างานต้นทุน

= 15.83 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งกลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งกลม ตอน 5

**6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60 - 70)**

ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**6.1 ON PRIME COAT**

ค่างานต้นทุน

= 3,204.97 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5

**6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60 - 70)**

ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**6.2 ON TACK COAT**

ค่างานต้นทุน

= 3,188.77 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500,- กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5  
ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนหน่วย**  
7 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)

ค่างานต้นทุน

= 381.30 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5

**8 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)**

**8.1 WHITE**

ค่างานต้นทุน

= 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5  
ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**8 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)**

**8.2 YELLOW**

ค่างานต้นทุน

= 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5 ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201 ตอน กิ่งคอกหมา - กิ่งลม ตอน 5  
ระหว่าง กม.91+500 - กม.94+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง

## 9 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ค่างานต้นทุน

= 15,323.67 บาท/เหมาจ่าย