

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักชัยบาดาล (ขาออก) จ.ลพบุรี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งให้การทำงานของสถานีฯ มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเปิดดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔,๔๘๕,๓๓๒.๙๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปิยะพงษ์ ถึงแสง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายเอกรินทร์ สายฝน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอภิชัย กองพล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗.๓ นายสิทธิกุล พรหมภักดี	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.ลพบุรี 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.ลพบุรี 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.ลพบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ - ๗ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานปรับปรุงทางสำหรับปรับปรุงป้าย								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M. -	96.00	1,377.57	132,246.72	1.3616	1,875.70	180,067.20	
	6.10 TRAFFIC SIGNS								
	6.10(1) SIGN PLATE	SQ.M.	17.00	5,256.98	89,368.66	1.3616	7,157.90	121,684.30	
	6.10(2) SIGN POST								
	6.10(2) R.C. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M.	M. /	32.00	498.65	15,956.80	1.3616	678.96	21,726.72	
	9. ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	9.3 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	L.S. /	1.00	240,330.58	240,330.58	1.0000	240,330.58	240,330.58	
	10. งานโยธาสำหรับปรับปรุงป้าย								
	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 16.00 M.(TRUSS 2 ชั้น)	EACH	1.00	496,965.31	496,965.31	1.3616	676,667.97	676,667.97	
	งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 6	L.S. /	1.00	27,054.00	27,054.00	1.3616	36,836.73	36,836.73	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	240,330.58		ค่างาน	240,330.58	
				รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงทางสำหรับปรับปรุงป้าย	761,591.49		ค่างาน	1,036,982.92	
				รวมเป็นเงิน	1,001,922.07		รวมค่างาน	1,277,313.50	

หน่วย : บาท


 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 ประธานกรรมการ


 (นายเอกรินทร์ สายฝน)
 กรรมการ


 (นายสิทธิกุล พรหมภักดี)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคาค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักชั่งบดกาล (ขาเข้า) จ.ลพบุรี 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักชั่งบดกาล (ขาเข้า) จ.ลพบุรี 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักชั่งบดกาล (ขาเข้า) จ.ลพบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS								
1	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.40 X 4.80 ม.	1.00	ชุด	1,958,400.00	1,958,400.00	-	-	1,958,400.00	
	งานโครงป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.40 X 4.80 ม.	1.00	ชุด	57,600.00	57,600.00	-	-	57,600.00	
	ระบบควบคุมป้าย VMS	1.00	ระบบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	งานเชื่อมต่อข้อมูลของระบบป้าย VMS กับฐานข้อมูลส่วนกลาง	1.00	ระบบ	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	งานติดตั้งระบบป้าย VMS และเดินท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมหมวดงานระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)				2,266,000.00		200,000.00	2,466,000.00	
	รวมราคางาน				2,266,000.00		200,000.00	2,466,000.00	



(นายปิยะพงษ์ ings)
 ประธานกรรมการ



(นายเอกรินทร์ สายฝน)
 กรรมการ



(นายวิชัย กองพล)
 กรรมการและเลขานุการ



(นายสิทธิกุล พรหมรักดี)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ