



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) ส่วนแผนงาน โทร.๐-๔๒๗๑-๒๕๘๒ ต่อ ๑๒๘ (๔๑๐๒๗)

ที่ สทล.๓.๒/ผ./๗๘

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง

๑) เรียน ผส.ทล.๓ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณการ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๒๔๒ ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.๑๒+๘๓๐ LT./RT. - กม.๑๔+๖๓๐ LT./RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๒๙๙ กม.) วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางตามแผนงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงขอเสนอราคากลาง เป็นเงิน ๒๔,๔๗๔,๓๑๖.๐๐ บาท เพื่อพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารราคา มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ ส่วนแผนงาน ขอยกเลิก บันทึกฯ สทล.๓.๒/ผ./๓๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเสนอราคากลาง เนื่องจาก ราคาน้ำมันลดลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายประวัติน เสวตวงศ์)

รส.ทล.๓.๒

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ทพ.ทล.๓

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชัยวิช พรหมวิชัย)

ผส.ทล.๓

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยธระหว่างภาค		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงหนองคาย		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	25,000,000.00	บาท	
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยธระหว่างภาค		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	27 ต.ค. 68	เป็นเงิน	24,474,316.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
6.2			
6.3			
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1	นายประวิติ เสวตวงษ์	รส.ทล.3.2	ประธานกรรมการฯ
7.2	นายเอกชัย แสนสงค์	วว.ทล.3	กรรมการฯ
7.3	นายธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์	วบ.ทล.3	กรรมการฯ
7.4	นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง	วผ.ทล.3	กรรมการฯ
7.5	นายปัญญา พึ่งประจวบ	ขป.ทล.3	กรรมการฯ
7.6	นายธนพนธ์ กิตติธรรม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ถ.ใสสว่าง อ.เมือง จ.สกลนคร

ผู้มาประชุม

- 1.นายประวัตติ เสวตวงษ์ รส.ทล.3.2 ประธานกรรมการฯ
- 2.นายเอกชัย แสนสงค์ วว.ทล.3 กรรมการฯ
- 3.นายธนพงษ์ เลิศปิติพิทักษ์ วบ.ทล.3 กรรมการฯ
- 4.นายชินนพพัทธ์ มุลทาทอง วผ.ทล.3 กรรมการฯ
- 5.นายปัญญา พึ่งประจวบ ขป.ทล.3 กรรมการฯ
- 6.นายธนพนธ์ กิตติธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

เรื่องที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตามคำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง ที่ คค 06119/พ.5.1/610/2569 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองบัว-ท่าบ่อ ระหว่าง กม.12+830 LT./RT.-กม.14+630 LT./RT. เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.299 กม.) วงเงินงบประมาณ 25,000,000.-บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 24,474,316.00.....บาท (ตามเอกสารแนบ 1)

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายประวัตติ เสวตวงษ์) รส.ทล.3.2

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเอกชัย แสนสงค์) วว.ทล.3

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนพงษ์ เลิศปิติพิทักษ์) วบ.ทล.3

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายชินนพพัทธ์ มุลทาทอง) วผ.ทล.3

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายปัญญา พึ่งประจวบ) ขป.ทล.3

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนพนธ์ กิตติธรรม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม ๕๗ ต.พ. ๒๕๖๘

(นายธนพนธ์ กิตติธรรม) กรรมการฯ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย

1.จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
งานบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ
ระหว่าง กม.12+830 LT./RT. - กม.14+630 LT./RT. เป็นช่วง ๆ
ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.299 กม.)

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 25,000,000.00 บาท


3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	393.00	821.00	322,653.00
2	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	CU.M.(LOOSE)	1,363.00	400.00	545,200.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	27,279.00	95.00	2,591,505.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	27,399.00	40.00	1,095,960.00
5	TACK COAT	SQ.M.	27,461.00	16.00	439,376.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	21.00	2,863.00	60,123.00
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	27,279.00	348.00	9,493,092.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	27,279.00	343.00	9,356,697.00
9	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	893.00	399.00	356,307.00
10	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	486.00	399.00	193,914.00
11	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณกลางทางหลวง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	1.00	19,489.00	19,489.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					24,474,316.00


5.คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

24,474,316.00 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายธนพงษ์ กิตติธรรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายธนพงษ์ กิตติธรรม)
ว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายปัญญา ฝั่งประจวบ)
ข.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเอกชัย แสนสงค์)
ว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
ว.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประวิติ เสวดวงษ์)
ร.ทล.3.2

อนุมัติราคากลาง **24,474,316.00 บาท**



(นายชัยธวัช พรหมวิชัย)

ผ.ทล.3

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

เอกสาร "ก"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1.เจ้าเหม้าทำการ รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.12+830 LT./RT. - กม.14+630 LT./RT. เป็นช่วง ๆ
 ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

วันที่ 27 ต.ค. 68


เขตพื้นที่ ผนตทชก 1

แขวงทางหลวงหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาค่าต้นทุน		Factor F	ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	393.00	644.04	253,107.72	1.2757	821.60	821.00	322,653.00
2	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	CU.M.(LOOSE)	1,363.00	314.08	428,091.04	1.2757	400.67	400.00	545,200.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	27,279.00	75.04	2,047,016.16	1.2757	95.73	95.00	2,591,505.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	27,399.00	31.95	875,398.05	1.2757	40.76	40.00	1,095,960.00
5	TACK COAT	SQ.M.	27,461.00	12.90	354,246.90	1.2757	16.46	16.00	439,376.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	21.00	2,244.46	47,133.66	1.2757	2,863.26	2,863.00	60,123.00
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	27,279.00	273.09	7,449,622.11	1.2757	348.38	348.00	9,493,092.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	27,279.00	269.44	7,350,053.76	1.2757	343.72	343.00	9,356,697.00
9	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	893.00	314.62	280,955.66	1.2757	401.36	399.00	356,307.00
10	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	486.00	314.62	152,905.32	1.2757	401.36	399.00	193,914.00
11	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณกลางทางหลวง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	1.00	15,277.57	15,277.57	1.2757	19,489.60	19,489.00	19,489.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					19,253,807.95		รวมค่างานทั้งหมด		24,474,316.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					19,253,808		ปรับยอด		-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									24,474,316.00

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	10	20	19,253,808	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3317	1.2712	1.2757	ผนตทชก 1

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายชนพันธ์ กิตติธรรม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายปัญญา พึ่งประจวบ)
 ขป.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายชินนพัทธ์ มุตทาทอง)
 ว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายธนพงษ์ เลิศปิติพิทักษ์)
 วบ.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายเอกชัย แสนสงค์)
 วว.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายประวัติ เสวตวงษ์)
 รส.ทล.3.2