



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสกนนครที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกนนคร) โทร.๐๔๒-๗๑๑๐๕๙

ที่ ๖๔๑/ผ/๖๘/๑๔๓

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.สกนนครที่ ๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ *La*

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สานแัว - กุดปลาเค้า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๘+๖๐๔ - กม. ๘๐+๕๔๐ เป็นช่วงๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๒๘๘ เมตร) วงเงินงบประมาณ ๓,๙๙๖,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบเอกสารราคากลางมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

( นายสนธิยา พลเยี่ยม )

ร.อ.ขท.สกนนครที่ ๑ (ว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง , หัวหน้าเจ้าหน้าที่ , หพ.ขท.

-เห็นชอบ

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

( นายประสิทธิ์ สาขา )

ผอ.ขท.สกนนครที่ ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาเค้า ตอน 1  
ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน  
สานแัว- กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร)  
เวลาดำเนินการ 90 วัน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกจนครที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,996,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานราวกันอันตราย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 3,995,869.98 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สนธยา พลเยี่ยม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม

7.2 ประจักษ์พงศ์ ไตรผล กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานอำนวยความสะดวก

7.3 รุ่งพิบูลย์ จันโต กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

สนธยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:46:57

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควนคูม 0200 ตอน สามแคว - กุดปลาค้าว ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสงขลานครินทร์ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานติดตั้ง (MISCELLANEOUS) 1.1 งานแนวกั้นจราจร (GUARDRAIL) 1.1.1 SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS 2 TYPE 1	ม.	536.000	1,288.15	690,448.40	1.3616	1,753.94	940,114.54
2	1.1.2 DOUBLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS 2 TYPE 1	ม.	752.000	2,984.36	2,244,238.72	1.3616	4,063.50	3,055,755.44
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>3,995,869.98</b>

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควนคม 0200 ตอน สานแวง - กุดปลาค้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1/กรมทางหลวง



( ประจักษ์พงศ์ ไตรผล )

กรรมการกำกับราคากลาง



( สนธยา พลเยี่ยม )

ประธานกรรมการกำกับราคากลาง



( รุ่งทิพย์ จันโต )

กรรมการกำกับราคากลาง

สนธยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรื้อถอนอาคารพาณิชย์ 2287 ตอนสวนแก้ว - กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรื้อถอนอาคารพาณิชย์ 2287 ตอนสวนแก้ว - กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานรื้อถอนอาคารพาณิชย์ หมายเลข 2287 ตอนสวนแก้ว-

สาย	2287	กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน	ราคา	31.56	บาท/ลิตร
ตอน	ตอน สวนแก้ว - กุดปลาเค้า ตอน 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กาฬสินธุ์	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา		
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รื้อปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์180กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก140กก./ตร.ซม.*	ลบ.ม.	2,084.11	0.00	0.00	327.00	2,411.11	ค.ค. 2568	

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาค้าว ตอน 1  
ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว-  
กุดปลาค้าว ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

### 1.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)

#### 1.1.1 SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS 2 TYPE 1

คิดจากความยาว (ตามจริง) 128.000 ม.

ติดตั้งบริเวณ ทางโค้ง

เสาขนาด DIA. 100 x 4 MM. ยาว 2.00 M. 33.000 ต้น @ 1,160.000	=	38,280.000 บาท
BOLT & WASHERS DIA. 16 MM. (L = 30 - 180 MM.) 66.000 ชุด @ 30.000	=	1,980.000 บาท
BOLT & WASHERS DIA. 16 MM. (L = 30 MM.) 297.000 ชุด @ 20.000	=	5,940.000 บาท
STEEL PLATE 4 x 200 x 100 MM. (0.691 กก./ชุด) 66.000 ชุด @ 24.150	=	1,593.900 บาท
ค่าเชื่อม STEEL PLATE บนล่าง ติดกับเสา (คิด 30%) 66.000 ชุด @ 7.250	=	478.500 บาท
BACKUP PLATE 330 x 300 x 4 MM. ( 3.108 กก.) 33.000 ชุด @ 103.500	=	3,415.500 บาท
BLOCK OUT C - 150 x 75 x 4.5 MM. (L = 0.33 MM.) 33.000 ชุด @ 132.780	=	4,381.740 บาท
แผ่น GUARDRAIL ยาว 4.00 M. 32.000 แผ่น @ 2,710.000	=	86,720.000 บาท
แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย 2.000 แผ่น @ 970.000	=	1,940.000 บาท
แผ่น SPLICE 2.000 แผ่น @ 1,060.000	=	2,120.000 บาท
ชุดหลุมฝังเสาทำระดับ 33.000 ต้น @ 30.000	=	990.000 บาท
เป้าสะท้อนแสงติดที่เสา (High Intensity Grade) 33.000 ต้น @ 37.000	=	1,221.000 บาท
คอนกรีตหยาบ 2.475 ลบ.ม. @ 2,411.110	=	5,967.497 บาท
ค่าประกอบติดตั้ง 128.000 ม. @ 48.000	=	6,144.000 บาท
ค่าขนส่ง 128.000 ม. @ 30.000	=	3,840.000 บาท

สนธยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:25

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาเค้า ตอน 1  
ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว-  
กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

### 1.1 งานแผงกันจราจร (GUARDRAIL)

#### 1.1.1 SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS 2 TYPE 1

ค่างานต้นทุนรวม	=	165,012.137 บาท
ค่างานต้นทุน = $165,012.137 / 128.000$	=	1,289.157 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน กำหนดให้	=	1,288.15 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาข้าว ตอน 1  
ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว-  
กุดปลาข้าว ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

### 1.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)

#### 1.1.2 DOUBLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS 2 TYPE 1

คิดจากความยาว (ตามจริง) 128.000 ม.

ติดตั้งบริเวณ ทางโค้ง

เสาขนาด DIA. 100 x 4 MM. ยาว 2.00 M. 65.000 ต้น @ 1,508.000	=	98,020.000 บาท
บาท		
BOLT & WASHERS DIA. 16 MM. (L = 30 - 180 MM.) 260.000 ชุด	=	7,800.000 บาท
@ 30.000 บาท		
BOLT & WASHERS DIA. 16 MM. (L = 30 MM.) 658.000 ชุด @	=	13,160.000 บาท
20.000 บาท		
STEEL PLATE 4 x 200 x 100 MM. (0.691 กก./ชุด) 260.000 ชุด @	=	6,273.800 บาท
24.130 บาท		
ค่าเชื่อม STEEL PLATE บนล่าง ติดกับเสา (คิด 30%) 260.000 ชุด @	=	1,882.400 บาท
7.240 บาท		
BACKUP PLATE 330 x 300 x 4 MM. ( 3.108 กก.) 260.000 ชุด @	=	26,910.000 บาท
103.500 บาท		
BLOCK OUT C - 150 x 75 x 4.5 MM. (L = 0.33 MM.) 130.000 ชุด	=	17,273.100 บาท
@ 132.870 บาท		
แผ่น GUARDRAIL ยาว 4.00 M. 64.000 แผ่น @ 2,710.000 บาท	=	173,440.000 บาท
แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย 4.000 แผ่น @ 970.000 บาท	=	3,880.000 บาท
แผ่น SPLICE 4.000 แผ่น @ 1,060.000 บาท	=	4,240.000 บาท
ชุดหลุมฝังเสาทำระดับ 65.000 ต้น @ 30.000 บาท	=	1,950.000 บาท
เป้าสะท้อนแสงติดที่เสา (High Intensity Grade) 65.000 ต้น @	=	2,405.000 บาท
37.000 บาท		
คอนกรีตหยาบ 6.130 ลบ.ม. @ 2,411.110 บาท	=	14,780.104 บาท
ค่าประกอบติดตั้ง 128.000 ม. @ 48.000 บาท	=	6,144.000 บาท

สนธยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:25

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาค้าว ตอน 1  
ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว-  
กุดปลาค้าว ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

### 1.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)

#### 1.1.2 DOUBLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS 2 TYPE 1

ค่าขนส่ง 128.000 ม. @ 30.000 บาท	=	3,840.000 บาท
ค่างานต้นทุนรวม( x 1 )	=	381,998.404 บาท
ค่างานต้นทุน = 381,998.40 / 128.00	=	2,984.36 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาเค้า ตอน 1

ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาเค้า ตารางราคาขงวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ลอ (กรณนำหนกรวมไม่เกิน 15 คน)

ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน ภูมิภาคเป็น ทราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83
19	64.58	90.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26
42	139.88	195.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67
65	215.19	301.27

สนธยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:30

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาเค้า ตอน 1  
 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว-  
 กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	218.46	305.84
67	221.73	310.43
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50
87	287.21	402.09
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	297.04	415.85
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.11
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.43	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	375.61	525.86
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24

สนธยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:30

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแก้ว - กุดปลาเค้า ตอน 1  
 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแก้ว-  
 กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

สนทยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:30

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแก้ว - กุดปลาเค้า ตอน 1  
ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) งบประมาณปี 2568 ด่วนที่สุดที่คคชอ.421.59 ไร่  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแก้ว-  
กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน  
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ให้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาเค้า ตอน 1

ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาเค้า ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน ภูมิภาคเป็น ทราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52
19	49.33	69.07

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02
42	107.54	150.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47
65	165.72	232.00

สนทยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:30

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแก้ว - กุดปลาเค้า ตอน 1  
 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแก้ว-  
 กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	168.26	235.56
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	228.96	320.55
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	289.73	405.62
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26

สนธยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:30

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแก้ว - กุดปลาเค้า ตอน 1  
 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแก้ว-  
 กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	350.45	490.63
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	411.45	576.02
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	472.16	661.02
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55


สนธยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:30

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาเค้า ตอน 1  
ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว-  
กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน  
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



สนทยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:30

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาเค้า ตอน 1

ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว- กุดปลาเค้า ตารางขายส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปรกติ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71
19	30.66	42.92

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61
42	67.02	93.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53
65	103.37	144.72

สนธยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:30

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาเค้า ตอน 1  
 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว-  
 กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	104.96	146.95
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22
87	138.16	193.42
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	142.93	200.10
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	180.83	253.17
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17

สนธยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:30

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแคว้ - กุดปลาเค้า ตอน 1  
 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแคว้-  
 กุดปลาเค้า ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	218.82	306.35
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	256.72	359.41
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	294.73	412.63
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22


สนธยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:30

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวตรราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว - กุดปลาค้าว ตอน 1  
ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว-  
กุดปลาค้าว ตอน 1 ระหว่าง กม.78+604-กม.80+540 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,288 เมตร) เวลาดำเนินการ 90 วัน

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน  
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



สนทยา พลเยี่ยม

06 พฤศจิกายน 2568 14:47:30

หน้า 4 จาก 4

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งงานราวกันอันตราย  
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568  
แขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสกนคร

ผู้มาประชุม

- |                          |                      |               |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1. นายสนธยา พลเยี่ยม     | ร.ช.ท.สกนครที่ 1 (ว) | ประธานกรรมการ |
| 2. นายรุ่งพิบูลย์ จันใด  | ช.ช.ท.สกนครที่ 1     | กรรมการ       |
| 3. นายประจักษ์พงศ์ ไตรผล | ช.ช.ท.สกนครที่ 1     | กรรมการ       |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เรื่องที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงสกนครที่ 1 ที่ คค 06020/พ.5.1/271/2568 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0200 ตอน สานแัว – กุดปลาเค้า ตอน1 ระหว่าง กม.78+604 - กม.80+540 เป็นช่วง ๆ วงเงิน 3,996,000 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลาง แล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 3,995,869.98 บาท (ตามเอกสารแนบ 1)

เลิกประชุมเวลา 14.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสนธยา พลเยี่ยม)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายรุ่งพิบูลย์ จันใด)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายประจักษ์พงศ์ ไตรผล)