

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ชัยภูมิ**
 ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน หนองหล่ม - คอนสาร จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง**

๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐** บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) **เพื่อให้การทำงานของสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘** เป็นเงิน **๑๔,๙๕๓,๕๙๕.๕๙** บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๖.๓ แบบ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอาทิตย์ พุทธสิมมา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายจตุติส มุขไชยา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

๗.๓ นายปิยวรรณ เครือระยา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

๗.๔ นายไอศูรย์ อิศูรย์ พนักงานโยธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปค่างานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ชัยภูมิ

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ชัยภูมิ
 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน หนองหล่ม - คอนสาร จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน หนองหล่ม - คอนสาร
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างาน	หมายเหตุ
1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check	7,194,000.00	1.2808	9,214,075.20	
2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR Spot Check	336,448.60	1.2808	430,923.37	
3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR Spot Check	156,074.76	1.2808	199,900.55	
4	ระบบส่วนควบและงานเพิ่มเติมอื่นๆ	110,000.00	1.2808	140,888.00	
รวมค่างานก่อสร้าง		7,796,523.36		9,985,787.12	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	
ค่างานต้นทุน	11.61 ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %
Factor F งานอาคาร	1.2808
Factor F งานทาง	1.3010



(ลงนาม).....
 (นายอาทิตย์ ทุทสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ



(ลงนาม).....
 (นายจุติส मुखยา)
 กรรมการฯ



(ลงนาม).....
 (นายปิยวรรณ เจริญธยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ



(ลงนาม).....
 (นายไอศูรย์ ออสุรย์)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสถานีหม้อไอน้ำสำหรับ Spot Check ชัยภูมิ

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมหม้อไอน้ำตามทาทนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสถานีหม้อไอน้ำสำหรับ Spot Check ชัยภูมิ ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ทองหล่ม - คอนสาร
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ทองหล่ม - คอนสาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมหม้อไอน้ำตามทาทนะ กรมทางหลวง
 ตำแหน่งราคาตลาดโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตลาดกลางฯ


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสถานีหม้อไอน้ำสำหรับ Spot Check ชัยภูมิ WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสถานีหม้อไอน้ำสำหรับ Spot Check	2.00	ระบบ	1,900,000.00	3,800,000.00	257,000.00	514,000.00	4,314,000.00	
	WIM SORTING SYSTEM FOR High Speed (2 set/lane)	2.00	ระบบ	785,000.00	1,570,000.00	105,000.00	210,000.00	1,780,000.00	
	Module Upgrade WIM Electronic System FOR Spot Check	1.00	ชุด	420,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00	
	งานขุดลอกและสายสัญญาณ FOR HSWIM พร้อมชุดวางสาย	1.00	งาน	-	-	420,000.00	420,000.00	420,000.00	
	CALIBRATION FOR HSWIM	2.00	งาน	-	-	130,000.00	260,000.00	260,000.00	
	รวมหมวดงาน WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสถานีหม้อไอน้ำสำหรับ Spot Check				5,790,000.00		1,404,000.00	7,194,000.00	
2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR Spot Check LPR CAMERA	2.00	ชุด	168,224.30	336,448.60	-	-	336,448.60	
	รวมหมวดงานระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR Spot Check				336,448.60		-	336,448.60	
3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR Spot Check กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ภาพ และงานอื่นๆ	1.00 2.00	ชุด ชุด	57,009.34 49,532.71	57,009.34 99,065.42	- -	- -	57,009.34 99,065.42	
	รวมหมวดงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR Spot Check				156,074.76		-	156,074.76	
4	ระบบส่วนควบคุมและงานเพิ่มเติมอื่นๆ Temperature Control Cabinet ระบบทำความเย็น Cabinet	1.00 1.00	ชุด งาน	80,000.00 30,000.00	80,000.00 30,000.00	- -	- -	80,000.00 30,000.00	
	รวมหมวดควบคุมและงานเพิ่มเติมอื่นๆ				80,000.00		-	110,000.00	
	รวมราคางาน				6,362,523.36		1,404,000.00	7,766,523.36	

(ลงนาม) 
 (นายอาทิตย์ ทูทสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายจุติล มุกดาชยา)
 กรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายธีรธรณ เศรษฐธา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม) 
 (นายโอศุรีย์ อุตริย์)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนัวย่อยสำหรับ Spot Check ซัยกู๋

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางโดย

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนัวย่อยสำหรับ Spot Check ซัยกู๋ ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ทองหล่อ - คอนสาร

ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ทองหล่อ - คอนสาร

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

- (รายละเอียดคำนวณค่ากำหนด) -


๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงถนนทาง								
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.11 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M.	2,160.00	32.98	71,236.80	1.3010	42.91	92,685.60	
2	EARTH WORK								
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	CUM.M.	1,035.00	54.26	56,159.10	1.3010	70.59	73,060.55	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CUM.M.	324.00	788.48	255,467.52	1.3010	1,025.81	332,362.44	
	3.3 SHOULDER								
	3.3(3) VERGE	CUM.M.	70.00	48.49	3,394.30	1.3010	63.08	4,415.60	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	CUM.M.	324.00	788.44	255,454.56	1.3010	1,025.76	332,346.24	
	3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	2,160.00	11.57	24,991.20	1.3010	15.05	32,508.00	
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)								
	4.7(2) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK, 0 < W < 15.30 M.	SQ.M.	2,160.00	908.68	1,962,748.80	1.3010	1,182.19	2,553,530.40	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	198.00	390.49	77,317.02	1.3010	508.03	100,589.94	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	720.00	111.35	80,172.00	1.3010	144.87	104,306.40	
	4.7(9) EDGE JOINT	M.	36.00	38.45	1,384.20	1.3010	50.02	1,800.72	

(ลงนาม) 
(นายพิชญ์ พงษ์ทอง)
ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม) 
(นายพิชญ์ พงษ์ทอง)
กรรมการฯ

(ลงนาม) 
(นายพิชญ์ พงษ์ทอง)
กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม) 
(นายพิชญ์ พงษ์ทอง)
กรรมการและช่วยเลขานุการฯ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check ชัยภูมิ


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการคุณภาพงาน
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check ชัยภูมิ ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน หอมถล่ม - คอนสาร
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน หอมถล่ม - คอนสาร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการทางหลวง กรมทางหลวง
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ ๒๒๓.๒๕๖๒๕
 เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หมายเหตุ : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	MISCELLANEOUS								
	6.11 ROADWAY LIGHTINGS								
	6.11(1) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH LIGHTPS 250 WATTS								
	6.11(1.1) MOUNTED AT GRADE (DMG. EE - 106)	EACH	6.00	31,270.07	187,620.42	1.3010	40,682.36	244,094.16	
	6.14 MARKINGS								
	6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT								
	6.14(1.1) YELLOW	SQ.M.	42.00	313.01	13,146.42	1.3010	407.23	17,103.66	
	6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	84.00	313.01	26,292.84	1.3010	407.23	34,207.32	
	8 SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	PS.	1.00	112,186.42	112,186.42	1.3010	145,954.53	145,954.53	
8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	PS.	1.00	36,159.72	36,159.72	1.3010	47,043.79	47,043.79		
10 งานโยธาสำหรับ W/M									
งานก่อสร้างฐานรากตู้ Cabinet และโครงสร้าง	งาน	1.00	39,162.86	39,162.86	1.3010	50,950.88	50,950.88		
งานก่อสร้างทางเบี่ยงจราจร	L.S.	1.00	615,563.52	615,563.52	1.3010	800,848.14	800,848.14		
รวมงานก่อสร้างทาง					3,818,457.70				
รวมเป็นเงิน					3,818,457.70				
						ค่างาน	ค่างาน	4,967,808.47	

(ลงนาม) 
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายจุติล ฐาไชยา)
 กรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายธีรธรรม ศรีธนะชา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม) 
 (นายโสตถ์ อุตวิทย์)
 กรรมการและผู้จัดการงานจราจรฯ