

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.57+200 - กม.58+040 LT+RT ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.57+200 - กม.58+040 LT+RT

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,908,054.44 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทศพร พยุรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ฉะเชิงเทรา (ว)

7.2 นิพนธ์ ผกากรอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ภาณุสรณ์ โพธิ์แดน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายคมกฤต ตีจิ่งวิภาต)  
รศ.ทล.๑๔ รักษาราชการแทน  
ผส.ทล.๑๔

นาย ทศพร พยุรวงศ์

03 พฤศจิกายน 2568 10:36:20

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่การทำกรปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค่อนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองหลวงแ่ง - ฉะเชิงเทรา

รหัสวง กม.57+200 - กม.58+040 LT+RT ปริมาณงาน 1 แ่งง ควบคุมประกวดราคาอิลักทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แ่งงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-MIXING METHOD 4.00 CM.	ตร.ม.	24,409.000	134.46	3,282,034.14	1.3020	175.06	4,273,208.45
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	24,409.000	15.16	370,040.44	1.3020	19.73	481,792.65
3	3. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	24,409.000	311.61	7,606,088.49	1.3020	405.71	9,903,127.21
4	4. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	662.000	280.00	185,360.00	1.3020	364.56	241,338.72
5	5. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,595.56	6,595.56	1.3020	8,587.41	8,587.41
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,908,054.44</b>

นาย ทศพร พยุรวงศ์

03 พฤศจิกายน 2568 10:36:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอร์ตติမ် นาคลับเก่าใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตมกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.57+200 - กม.58+040 LT+RT ปริมาณงาน 1 แห่ง ควบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

( นายทศพร พยุรวงศ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( กานุสรณ์ โพธิ์แตง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นิพนธ์ ผกาทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายคมกฤต ตังวิสิทธิ์)

ร.ต.ท.ร.ต.อ. ร.ต.ท.ร.ต.อ. ร.ต.ท.ร.ต.อ. ร.ต.ท.ร.ต.อ.

ร.ต.ท.ร.ต.อ.

นาย ทศพร พยุรวงศ์

03 พฤศจิกายน 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองหลวง-บางปะหัน และเชิงพรา  
ระหว่าง กม.57+200 - กม.58+040 LT+RT บริเวณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทาง  
หลวงหมายเลข 304 ตอน คลองหลวง-บางปะหัน - ละโว้-พรา ระหว่าง กม.57+200 - กม.58+040 LT+RT หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงละโว้พรา / กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคาตกลง
0.1	1	ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-MIXING METHOD 4.00 CM.	ตร.ม.	24,409.000	134.46	3,282,034.14	1.3020	175.06	4,273,208.45
0.2	2	TACK COAT	ตร.ม.	24,409.000	15.16	370,040.44	1.3020	19.73	481,792.65
0.3	3	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	24,409.000	311.61	7,606,088.49	1.3020	405.71	9,903,127.21
0.4	4	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	662.000	280.00	185,360.00	1.3020	364.56	241,338.72
0.5	5	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,595.56	6,595.56	1.3020	8,587.41	8,587.41
TOTAL									14,908,054.44