



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) โทร. ๐-๔๒๗๑-๒๘๘๒ โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๒๘๘๖

ที่ สทล.๓.๒/ผ.๑/๘๘

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง

๑ เรียน ผส.ทล.๓ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามแผนรายประมาณการ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรม
อำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐
งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดงหลวง - สานแก้ว ระหว่าง กม.
๑๐+๖๘๐ - กม.๑๑+๓๓๐ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ก้านเหลืองดง - โนนตูม
ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๕,๓๗๑,๐๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางตามแผนงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงขอเสนอ
ราคากลาง รวมเป็นเงิน ๒๕,๒๑๓,๑๘๙.๐๐ บาท เพื่อพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารราคากลาง มาพร้อมนี้ จำนวน
๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายหนูกาญจนา เจริญไชย)

ผก.ทล.๓

รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.๓.๑

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒ เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ทพ.ทล.๓

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชัยวัช พรหมวิชัย)

ผส.ทล.๓

๕ พ.ย. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทางหลวง			
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงมุกดาหาร	
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	25,371,000.00	บาท
4	ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงลักษณะกายภาพบริเวณทางแยก เปลี่ยนผิวทางเดิมจาก ASPHALT CONCRETE เป็นผิว PORTLAND CEMENT CONCRETE พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	5 พฤศจิกายน 2568	เป็นเงิน 25,213,199.00 บาท
6 บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1	แบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	
	6.2		
	6.3		
7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	7.1	นายหนูภาณุ เจริญไชย	ผก.ทล.3 ประธานกรรมการฯ
			รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.3.1
	7.2	นายเอกชัย แสนสงค์	วว.ทล.3 กรรมการฯ
	7.3	นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง	วผ.ทล.3 กรรมการฯ
	7.4	นายธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์	วบ.ทล.3 กรรมการฯ
	7.5	นายปัญญา พึ่งประจวบ	ชป.ทล.3 กรรมการฯ
	7.6	นายจรัล เสนาคำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ถ.ใสสว่าง อ.เมือง จ.สกลนคร

ผู้มาประชุม

1.นายอนุภาณู เจริญไชย	ผก.ทล.3 รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.3.1	ประธานกรรมการฯ
2.นายเอกชัย แสนสงค์	วว.ทล.3	กรรมการฯ
3.นายธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์	วบ.ทล.3	กรรมการฯ
4.นายชินนพัตต์ มุลทาทอง	วม.ทล.3	กรรมการฯ
5.นายปัญญา พึ่งประจวบ	ชป.ทล.3	กรรมการฯ
6.นายจรัล เสนาคำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

เริ่มประชุมเวลา...09.00...น.

เรื่องที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตามคำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง ที่ คค 06119/พ.5.1/1023/2569 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงหลวง - สานแก้ว ระหว่าง กม.10+680 - กม.11+330 และ ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุม 0101 ตอน ก้านเหลืองดง - สงเปลือย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+210 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) วงเงินงบประมาณ 25,371,000.-บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน.....25,213,199.00.....บาท (ตามเอกสารแนบ 1)

เลิกประชุมเวลา...09.20...น.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายอนุภาณู เจริญไชย) ผก.ทล.3 รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.3.1

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายเอกชัย แสนสงค์) วว.ทล.3

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์) วบ.ทล.3

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายชินนพัตต์ มุลทาทอง) วม.ทล.3

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายปัญญา พึ่งประจวบ) ชป.ทล.3

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายจรัล เสนาคำ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘

(นายจรัล เสนาคำ) กรรมการฯ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

- 1.จ้างเหมาทำการ** รหัสงาน 31800 ลักษณะงาน งานปรับปรุงทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงหลวง - สานแัว ระหว่าง กม. 10+680 - กม.11+330 และ
ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุม 0101 ตอน ก้านเหลืองดง - โนนตูม ระหว่าง กม. 0+000 - กม.0+210
ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)
- 2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ** 25,371,000.00 บาท
- 3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา** ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"
- 4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE (ขนเก็บที่ หมวดทางหลวงดงหลวง)	CU.M.	717.00	87.00	62,379.00
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ หมวดทางหลวง ดงหลวง)	SQ.M.	2,115.00	24.00	50,760.00
3	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	10,733.00	4.00	42,932.00
4	EARTH EXCAVATION	CU.M.	2,845.00	58.00	165,010.00
5	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	3,082.00	246.00	758,172.00
6	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	CU.M.	93.00	199.00	18,507.00
7	EARTH FILL AT SIDE OF EDGE CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	95.00	181.00	17,195.00
8	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	747.00	293.00	218,871.00
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	747.00	303.00	226,341.00
10	CRUSHED ROCK TYPE BASE	CU.M.	826.00	1,621.00	1,338,946.00
11	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	1,215.00	1,868.00	2,269,620.00
12	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	SQ.M.	2,115.00	13.00	27,495.00
13	PRIME COAT	SQ.M.	5,642.00	39.00	220,038.00
14	TACK COAT	SQ.M.	6,204.00	15.00	93,060.00
15	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	135.00	3,155.00	425,925.00
16	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	5,642.00	383.00	2,160,886.00
17	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	6,204.00	378.00	2,345,112.00
18	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 23 CM. THICK	SQ.M.	683.00	980.00	669,340.00
19	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	SQ.M.	10,614.00	1,047.00	11,112,858.00
20	EXPANSION JOINT	M.	51.00	615.00	31,365.00
21	CONTRACTION JOINT	M.	917.00	486.00	445,662.00
22	LONGITUDINAL JOINT	M.	2,775.00	125.00	346,875.00
23	DUMMY JOINT	M.	478.00	57.00	27,246.00
24	EDGE JOINT	M.	827.00	50.00	41,350.00
25	CONSTRUCTION JOINT	M.	72.00	484.00	34,848.00
26	GEOTEXTILE	SQ.M.	3,892.00	83.00	323,036.00
27	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2	M.	15.00	2,675.00	40,125.00
28	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	15.00	3,518.00	52,770.00
29	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	11.00	1,999.00	21,989.00
30	CONCRETE BARRIER CURB	M.	839.00	579.00	485,781.00
31	CONCRETE SLAB 5 CM.THICK WITH 5 CM. LEAN CONCRETE AND 5 CM. SAND CUSHION	SQ.M.	739.00	384.00	283,776.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
32	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	686.00	393.00	269,598.00
33	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	1,171.00	393.00	460,203.00
34	CURB MARKING	SQ.M.	305.00	92.00	28,060.00
35	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	3.00	12,152.00	36,456.00
36	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณกลางทางหลวง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	2.00	30,306.00	60,612.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					25,213,199.00


5.คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

25,213,199.00 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายจรัด เสนาคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายชินนพัตต์ มุลทาทอง)
วพ.ทล.3


ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายปัญญา พึ่งประจวบ)
ขป.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเอกชัย แสนสงค์)
วว.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายณัชพงษ์ เลิศปิทธิพิทักษ์)
วบ.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายหนุภาณุ เจริญไชย)
ผก.ทล.3
รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.3.1

อนุมัติราคากลาง 25,213,199.00 บาท



(นายชัยวัช พรหมวิชัย)
ผส.ทล.3

๕ พ.ย. ๒๕๖๘

เอกสาร "ก"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1.จ้างเหมาที่ก

รหัสงาน 31800 ลักษณะงาน งานปรับปรุงทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงหลวง - ส้านแก้ว ระหว่าง กม. 10+680 - กม.11+330 และ

ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุม 0101 ตอน ก้านเหลืองตง - โนนดุม ระหว่าง กม. 0+000 - กม.0+210

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.มุกดาหาร 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

วันที่ 5 พ.ย. 68

ผลิตภัณฑ์
เขตพื้นที่

1

แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ผลิตภัณฑ์

แนวทางการวางมุกดาหาร

ลำดับ ตอนที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนำให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE (ขนำเก็บที่ หมดทางหลวงดงหลวง)	CU.M.	717.00	69.73	49,996.41	1.2514	87.26	87.00	62,379.00
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH (ขนำเก็บที่ หมด ทางหลวง ดงหลวง)	SQ.M.	2,115.00	19.76	41,792.40	1.2514	24.73	24.00	50,760.00
3	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	10,733.00	3.70	39,712.10	1.2514	4.63	4.00	42,932.00
4	EARTH EXCAVATION	CU.M.	2,845.00	46.41	132,036.45	1.2514	58.08	58.00	165,010.00
5	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	3,082.00	197.22	607,832.04	1.2514	246.80	246.00	758,172.00
6	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	CU.M.	93.00	159.63	14,845.59	1.2514	199.76	199.00	18,507.00
7	EARTH FILL AT SIDE OF EDGE CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	95.00	144.90	13,765.50	1.2514	181.33	181.00	17,195.00
8	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	747.00	234.30	175,022.10	1.2514	293.20	293.00	218,871.00
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	747.00	242.30	180,998.10	1.2514	303.21	303.00	226,341.00
10	CRUSHED ROCK TYPE BASE	CU.M.	826.00	1,295.70	1,070,248.20	1.2514	1,621.44	1,621.00	1,338,946.00
11	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	1,215.00	1,492.81	1,813,764.15	1.2514	1,868.10	1,868.00	2,269,620.00
12	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	SQ.M.	2,115.00	11.04	23,349.60	1.2514	13.82	13.00	27,495.00
13	PRIME COAT	SQ.M.	5,642.00	31.69	178,794.98	1.2514	39.66	39.00	220,038.00
14	TACK COAT	SQ.M.	6,204.00	12.64	78,418.56	1.2514	15.82	15.00	93,060.00
15	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	135.00	2,521.57	340,411.95	1.2514	3,155.49	3,155.00	425,925.00
16	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	5,642.00	306.22	1,727,693.24	1.2514	383.20	383.00	2,160,886.00

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	คำนวณที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
17	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	6,204.00	302.71	1,878,012.84	1.2514	378.81	378.00	2,345,112.00
18	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 23 CM. THICK	SQ.M.	683.00	783.43	535,082.69	1.2514	980.38	980.00	669,340.00
19	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	SQ.M.	10,614.00	837.29	8,886,996.06	1.2514	1,047.78	1,047.00	11,112,858.00
20	EXPANSION JOINT	M.	51.00	491.75	25,079.25	1.2514	615.38	615.00	31,365.00
21	CONTRACTION JOINT	M.	917.00	388.55	356,300.35	1.2514	486.23	486.00	445,662.00
22	LONGITUDINAL JOINT	M.	2,775.00	100.56	279,054.00	1.2514	125.84	125.00	346,875.00
23	DUMMY JOINT	M.	478.00	46.13	22,050.14	1.2514	57.73	57.00	27,246.00
24	EDGE JOINT	M.	827.00	40.22	33,261.94	1.2514	50.33	50.00	41,350.00
25	CONSTRUCTION JOINT	M.	72.00	386.86	27,853.92	1.2514	484.12	484.00	34,848.00
26	GEOTEXTILE	SQ.M.	3,892.00	66.36	258,273.90	1.2514	83.04	83.00	323,036.00
27	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2	M.	15.00	2,138.40	32,076.00	1.2514	2,675.99	2,675.00	40,125.00
28	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	15.00	2,811.32	42,169.80	1.2514	3,518.09	3,518.00	52,770.00
29	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	11.00	1,597.41	17,571.51	1.2514	1,999.00	1,999.00	21,989.00
30	CONCRETE BARRIER CURB	M.	839.00	462.93	388,398.27	1.2514	579.31	579.00	485,781.00
31	CONCRETE SLAB 5 CM. THICK WITH 5 CM. LEAN CONCRETE AND 5 CM. SAND CUSHION	SQ.M.	739.00	307.01	226,880.39	1.2514	384.19	384.00	283,776.00
32	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	686.00	314.62	215,829.32	1.2514	393.72	393.00	269,598.00
33	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	1,171.00	314.62	368,420.02	1.2514	393.72	393.00	460,203.00
34	CURB MARKING	SQ.M.	305.00	74.05	22,585.25	1.2514	92.67	92.00	28,060.00
35	งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในแนวก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงชองจรจร	SET	3.00	9,710.93	29,132.79	1.2514	12,152.26	12,152.00	36,456.00

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุนต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
36	งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณกลางทางหลวง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	2.00	24,217.98	48,435.96	1.2514	30,306.38	30,306.00	60,612.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)				20,182,145.77				รวมค่างานทั้งหมด	25,213,199.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)				20,182,146				ปรับยอด	25,213,199.00

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	20	30	20,182,146	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.2521	1.2191	1.2514	ฝนปกติ
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.)	20	25	20,182,146	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2287	1.2127	1.2281	

ลงชื่อ 
(นายจอร์ล เสนาค้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายปิยญา พังประจวบ)

ช.บ.ทล.3

กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นายธนะพงษ์ เลิศพิทักษ์)

ว.บ.ทล.3

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายชินพันธ์ มุลาทอง)

ว.บ.ทล.3

กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายเอกชัย แสนสงค์)

ว.บ.ทล.3

กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นายอนุภาณ เจริญไชย)

ผ.บ.ทล.3

ประธานกรรมการฯ

รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.3.1