



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘
ที่ สทล.๕/๒/ - วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผส.ทล.๕ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งที่สำนักงานทางหลวงที่ ๕ ที่ สทล.๕.๑/๓๖๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวง เพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ร่วมจิต - น้ำพริก ระหว่าง กม.๑๓+๖๕๐ - กม.๑๔+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สังกัดแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัณฑิต รักษาดี) รส.ทล.๕

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว) วผ.ทล.๕

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธภูมิ สัตถาผล) วบ.ทล.๕

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทันการณ เหมพิสุทธิ์) วว.ทล.๕

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุรฉกร วัชรภาพ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ที่ สทล.๕/๒/ ๘๑๒๒ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการฯ, ผอ.ขท.อุตรดิตถ์ที่ ๒

ผบ.ทล.๕, คุณสุกาญจนาฯ

- อนุมติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายพันธุศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

ส่งทางระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
วันที่.....ผู้ส่ง.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์		
	กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง		
	งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง		
	ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพริก ระหว่าง กม.13+650 - กม.14+950		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,000,000.00		บาท
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ทำการก่อสร้างขยายทางหลวงจากต่ำกว่ามาตรฐานทางชั้น 5 (8.00 เมตร) เป็นมาตรฐานทางชั้น 3 (7/10) พร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง		
4. ราคากลางคำนวณ	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘	เป็นเงิน	29,999,326.40 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
	5.2		
	5.3		
	5.4		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายบัณฑิต รักษาดี	รส.ทล.5	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	
6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.3 นายทันการณณ์ เหมพิสุทธิ์	วว.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.4 นายยุทธภูมิ สัตถาผล	วบ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.5 นายบุรุษกร วัชรภาพ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง	

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

สังกัด แขวงทางหลวงอุดรธานี 2

ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่มจิต - น้ำพริก ระหว่าง กม.13+650 - กม.14+950

สำนักรางงานหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 30,000,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1.	งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	334.00	ตร.ม.	15.84	5,290.56	1.2388	19.62	19.60	6,546.40
2.	งาน CLEARING AND GRUBBING.	20,800.00	ตร.ม.	3.70	76,960.00	1.2388	4.58	4.50	93,600.00
3.	งาน EARTH EXCAVATION.	4,820.00	ลบ.ม.	49.67	239,409.40	1.2388	61.53	61.50	296,430.00
4.	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	300.00	ลบ.ม.	54.63	16,389.00	1.2388	67.67	67.60	20,280.00
5.	งาน EARTH EMBANKMENT	3,450.00	ลบ.ม.	125.27	432,181.50	1.2388	155.18	155.10	535,095.00
6.	งาน SELECTED BACKFILL	240.00	ลบ.ม.	448.45	107,628.00	1.2388	555.53	555.50	133,320.00
7.	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT								
7.1.	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	165.00	ลบ.ม.	54.63	9,013.95	1.2388	67.67	67.60	11,154.00
7.2.	งาน SELECTED MATERIAL "A"	45.00	ลบ.ม.	427.53	19,238.85	1.2388	529.62	529.60	23,832.00
7.3.	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	45.00	ลบ.ม.	513.40	23,103.00	1.2388	635.99	635.90	28,615.50
7.4.	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	60.00	ลบ.ม.	797.24	47,834.40	1.2388	987.62	987.60	59,256.00
8.	งาน SELECTED MATERIAL "A"	880.00	ลบ.ม.	427.53	376,226.40	1.2388	529.62	529.60	466,048.00
9.	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	890.00	ลบ.ม.	513.40	456,926.00	1.2388	635.99	635.90	565,951.00
10.	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	1,290.00	ลบ.ม.	797.24	1,028,439.60	1.2388	987.62	987.60	1,274,004.00
11.	งาน PRIME COAT (MC-70.EAP)	6,430.00	ตร.ม.	31.67	203,638.10	1.2388	39.23	39.20	252,056.00
12.	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรเดิม)	5,760.00	ตร.ม.	12.63	72,748.80	1.2388	15.64	15.60	89,856.00
13.	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่)	6,430.00	ตร.ม.	9.90	63,657.00	1.2388	12.26	12.20	78,446.00
14.	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	10.00	ตัน	2,220.15	22,201.50	1.2388	2,750.32	2,750.30	27,503.00
15.	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 60/70) 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	6,430.00	ตร.ม.	266.54	1,713,852.20	1.2388	330.18	330.10	2,122,543.00

สังกัด แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 30,000,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน		FACTOR F_{11}	ราคาต่อหน่วย $\times F_{11}$ (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
16	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 60/70) 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	12,190.00	ตร.ม.	266.41	3,247,557.90	1.2388	330.02	330.00	4,022,700.00
17	งาน SHORTCRETE SIDE SLOPE PROTECTION	2,050.00	ตร.ม.	692.45	1,419,522.50	1.2388	857.80	857.80	1,758,490.00
18	งาน GABION, GALVANIZED-8x12 CM. MESH, SIZE 1.50 x 1.00 x 0.50 M.	320.00	กล่อง	1,013.05	324,176.00	1.2388	1,254.96	1,254.90	401,568.00
19	งาน GABION, GALVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 2.00 x 1.00 x 0.50 M.	150.00	กล่อง	1,219.40	182,910.00	1.2388	1,510.59	1,510.50	226,575.00
20	งาน GABION, GALVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 1.50 x 1.00 x 1.00 M.	150.00	กล่อง	1,448.10	217,215.00	1.2388	1,793.90	1,793.90	269,085.00
21	งาน GABION, GALVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 2.00 x 1.00 x 1.00 M.	385.00	กล่อง	1,748.80	673,288.00	1.2388	2,166.41	2,166.40	834,064.00
22	งาน ROCK SIZE 10 - 25 CM.	1,123.00	ลบ.ม.	687.74	772,352.02	1.2388	851.97	851.90	956,683.70
23	งาน NON - WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN.)	1,900.00	ตร.ม.	63.80	121,220.00	1.2388	79.03	79.00	150,100.00
24	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.60 M. CLASS II	2.00	ม.	1,357.52	2,715.04	1.2388	1,681.69	1,681.60	3,363.20
25	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II	2.00	ม.	3,290.05	6,580.10	1.2388	4,075.71	4,075.70	8,151.40
26	งาน CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERTS (WING WALL) R.C.P. DIA. 0.60 M.	2.00	แผง	5,644.92	11,289.84	1.2388	6,992.92	6,992.90	13,985.80
27	งาน CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERTS (WING WALL) R.C.P. DIA. 1.00 M.	1.00	แผง	16,874.50	16,874.50	1.2388	20,904.13	20,904.10	20,904.10
28	งาน NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA.14+357.200 SIZE 2-(1.50 x 1.50) x 20.00 M.	20.00	ม.	19,740.24	394,804.80	1.2158	24,000.18	24,000.10	480,002.00
29	งาน R.C. DITCH, TYPE "A"	2,160.00	ม.	4,816.67	10,404,007.20	1.2388	5,966.89	5,966.80	12,888,288.00
30	งาน RETAINING WALL, TYPE 2A	16.00	ม.	4,055.04	64,880.56	1.2388	5,023.37	5,023.30	80,372.80
31	งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)	5.00	ต้น	12,555.83	62,779.15	1.2388	15,554.16	15,554.10	77,770.50
32	งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF)	33.00	ต้น	30,529.37	1,007,469.21	1.2388	37,819.78	37,819.70	1,248,050.10

สังกัด แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
งบประมาณ 30,000,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน		FACTOR F _{ii}	ราคาต่อหน่วย x F _{ii} (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
33	งาน ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า		PS ₂	263,941.39	263,941.39	1.0000	263,941.39	263,941.30	263,941.30	
34	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	500.00	ตร.ม.	296.22	148,110.00	1.2388	366.95	366.90	183,450.00	
35	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION		LS ₂	21,993.59	21,993.59	1.2388	27,245.66	27,245.60	27,245.60	
รวมค่างานต้นทุน					24,278,385.06				รวมเป็นเงิน	29,999,326.40
รวมค่างานต้นทุน (ใช้คำนวณ) Factor F					24,014,443.6733					

ราคามัมนัสนิตลด 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568
เงินลงทุนจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
เงินประกันผลงา 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

- เตรียมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- เตรียมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- รวมค่างานต้นทุนพิเศษ (ตามบัญชีรายการที่ 33 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า)
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [(3) \times (1) \times (4) + (2) \times (5)]$
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_{ii}) = ×
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_{ii}) = ×

=	24,014,443.6733
=	394,804.8000
=	263,941.3900

=	1.2388
=	1.2158

=	1.0087
=	1.2496
=	1.2264


(นายนัดชิต รัชชชาติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคา
รวม 5
รวม 5
รวม 5


(นายบุรีลักษ์ วัชรภาส)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
รวม 5
รวม 5
รวม 5

งานทาง	20,000,000.00	1.2521	1.2388
	30,000,000.00	1.2191	

งานสะพาน	20,000,000.00	1.2287	1.2158
	25,000,000.00	1.2127	

การคำนวณค่า Factor F

ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

สังกัด แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่มจิต - น้ำพรี ระหว่าง กม.13+650 - กม.14+950

ราคามันขึ้นเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง (KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	คำนวณ ขึ้น - ลง	ค่าจัด/จัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ		
					ทางสายทาง		ทางลูกรัง		รวม	รวม								รวม	รวม
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ											
1	หินถมคันทาง	5.40	ลบ.ม.	1	5.00	-	-	-	-	5.00	1.0000	21.92	-	-	27.32	บริเวณใกล้เคียง			
2	ทรายถมคันทาง	200.00	ลบ.ม.	2	39.00	-	-	-	-	39.00	1.0000	87.19	-	-	287.19	ท่าทรายขีตาคา			
3	ทรายผสมคอนกรีต	385.00	ลบ.ม.	2	39.00	-	-	-	-	39.00	1.0000	87.19	-	-	472.19	ท่าทรายขีตาคา			
4	ทรายรองทับคอนกรีต	385.00	ลบ.ม.	2	39.00	-	-	-	-	39.00	1.0000	87.19	-	-	472.19	ท่าทรายขีตาคา			
5	วัสดุหินเสี้ยก 7"	92.00	ลบ.ม.	1	30.00	-	-	-	-	30.00	1.0000	108.04	-	-	200.04	บ่อลูกรัง บ้านวังแดง			
6	วัสดุลูกรัง	133.00	ลบ.ม.	1	64.00	-	-	-	-	64.00	1.0000	228.47	-	-	361.47	บ่อลูกรัง บ้านวังแดง			
7	หินคนุา	187.00	ลบ.ม.	2	53.00	-	-	-	-	53.00	1.0000	118.16	-	-	305.16	โรงโม่หินสีลาพิชัย			
8	หินคนุา 3/4"	410.00	ลบ.ม.	2	53.00	-	-	-	-	53.00	1.0000	118.16	-	-	528.16	โรงโม่หินสีลาพิชัย			
9	หินคนุา 1/2"	410.00	ลบ.ม.	2	53.00	-	-	-	-	53.00	1.0000	118.16	-	-	528.16	โรงโม่หินสีลาพิชัย			
10	หินคนุา 3/8"	277.00	ลบ.ม.	2	53.00	-	-	-	-	53.00	1.0000	118.16	-	-	395.16	โรงโม่หินสีลาพิชัย			
11	หิน HoI มาก	298.00	ลบ.ม.	2	53.00	-	-	-	-	53.00	1.0000	118.16	-	-	416.16	โรงโม่หินสีลาพิชัย			
12	หินผสมคอนกรีต	410.00	ลบ.ม.	2	53.00	-	-	-	-	53.00	1.0000	118.16	-	-	528.16	โรงโม่หินสีลาพิชัย			
13	หินตะขอนาค 10 - 25 มม.	325.00	ลบ.ม.	2	53.00	-	-	-	-	53.00	1.0000	118.16	-	-	443.16	โรงโม่หินสีลาพิชัย			
14	เหล็กเสริมทั่วไป RB 6 มม.	21,850.00	ตัน	2	513.00	-	-	-	-	513.00	1.0000	814.58	80.00	4,400.00	27,144.58	กรุงเทพฯ			
15	เหล็กเสริมทั่วไป RB 9 มม.	21,050.00	ตัน	2	513.00	-	-	-	-	513.00	1.0000	814.58	80.00	4,400.00	26,344.58	กรุงเทพฯ			
16	เหล็กเสริมทั่วไป RB 12 มม.	20,610.00	ตัน	2	513.00	-	-	-	-	513.00	1.0000	814.58	80.00	3,600.00	25,104.58	กรุงเทพฯ			
17	เหล็กเสริมทั่วไป RB 15 มม.	20,500.00	ตัน	2	513.00	-	-	-	-	513.00	1.0000	814.58	80.00	3,600.00	24,994.58	กรุงเทพฯ			
18	เหล็กเสริมทั่วไป RB 6 9 มม.	21,450.00	ตัน	2	513.00	-	-	-	-	513.00	1.0000	814.58	80.00	4,400.00	26,744.58	กรุงเทพฯ			
19	เหล็กเสริม DB 12 มม.	21,150.00	ตัน	2	513.00	-	-	-	-	513.00	1.0000	814.58	80.00	3,600.00	25,644.58	กรุงเทพฯ			
20	เหล็กเสริม DB 16 มม. ขึ้นไป	20,950.00	ตัน	2	513.00	-	-	-	-	513.00	1.0000	814.58	80.00	3,100.00	24,944.58	กรุงเทพฯ			
21	ตะขุมเหล็ก	25,368.00	ตัน	2	513.00	-	-	-	-	513.00	1.0000	814.58	80.00	-	24,262.58	กรุงเทพฯ			

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขึ้นส่ง	ระยะทางขนส่ง (KM.)						จำนวนระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	คำนวณ ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางสายยาง		ทางสูบน้ำ		ทางสูบน้ำ								
					รวม	เงิน	เงา	รวม	เงิน	เงา							
22	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	2,825.00	ตัน	2	44.00	-	-	-	-	-	44.00	70.18	50.00	-	2,945.18	ศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์	
23	ยาง AC 60 70 (สูตร BULK)	28,800.00	ตัน	2	513.00	-	-	-	-	-	513.00	814.58	35.00	29,649.58	กรุงเทพฯ		
24	ยาง EAP	29,480.67	ตัน	2	513.00	-	-	-	-	-	513.00	814.58	25.00	30,326.25	กรุงเทพฯ		
25	ยาง CSS 1	20,066.67	ตัน	2	513.00	-	-	-	-	-	513.00	814.58	25.00	27,506.25	กรุงเทพฯ		
26	ยาง CSS 2	20,500.00	ตัน	2	513.00	-	-	-	-	-	513.00	814.58	25.00	27,339.58	กรุงเทพฯ		
27	อุปกรณ์ไฟฟ้าและช่าง		ตัน	2	513.00	-	-	-	-	-	513.00	814.58	80.00	894.58	กรุงเทพฯ		
28	ขนส่งวัสดุไปทิ้ง		ลบ.ม.	1	2.00	-	-	-	-	-	2.00	14.06	-	14.06	บริเวณใกล้เขื่อน		
29	ท่อ พส.		ตัน	1	36.00	-	-	-	-	-	36.00	92.35	-	92.35	ส. อรัณยคอนกรีต		
30	ขนส่งวัสดุคอนกรีตเสริมเสริม		ลบ.ม.	1	44.00	-	-	-	-	-	44.00	157.64	-	157.64	ศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์		

วิธีขึ้นส่ง 1-รวม 10 ล้อ + สากหัว 2-รวม 10 ล้อ + สากหัว 3-เฉลี่ยระหว่าง 10 ล้อ และ 10 ล้อ + สากหัว 4-รวม 10 ล้อ + สากหัว (ยกม/ครีวพา จังหัด) และ 10 ล้อ (ยกม จังหัด-หน้างาน)

Factor	มีขางสายยาง		มีขางสูบน้ำ	
	จั่ว	ตัก	จั่ว	ตัก
ระยะทาง 10 ล้อ	1.00	1.95	2.52	2.18
10 ล้อ+สากหัว	1.00	2.13	1.20	2.33



คำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๕
ที่ สทล.๕.๑/ ๓๖๐ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวง เพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน รวมจิต - น้ำพรี ระหว่าง กม.๑๓+๖๕๐ - กม.๑๔+๙๕๐ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) สายทางในสังกัด แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๒

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา งานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| ๑. นายบัณฑิต รักษาดี | รส.ทล.๕ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพริ้ว | วผ.ทล.๕ | กรรมการ |
| ๓. นายทันการณณ์ เหมพิสุทธิ์ | วว.ทล.๕ | กรรมการ |
| ๔. นายยุทธภูมิ สัตถาผล | วบ.ทล.๕ | กรรมการ |
| ๕. นายบุรุษกร วัชรกาฬ | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พ. นิตยเตวา

(นายพันธุศักดิ์ สัตยเตวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕