

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลี้ - โพธิ์ทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.317+095 - กม.318+220 LT., กม.318+540 - กม.
318+600 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,580 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลี้ - โพธิ์ทอง ตอน 1

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,240,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 11,046,110.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ภูษิสส์ พันธรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สราวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

เห็นชอบ



(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผอ.ขท.จันทบุรี

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

04 พฤศจิกายน 2568 14:45:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสัว - โพธิ์ทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.317+095 - กม.318+220 LT., กม.318+540 - กม. 318+600 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,580 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทร์บุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	16.000	490.47	7,841.76	1.3500	661.64	10,586.37
2	2. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK GRADE AC60-70	ตร.ม.	13,580.000	219.43	2,979,859.40	1.3500	296.23	4,022,810.19
3	3. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	1,629.000	128.70	209,552.30	1.3500	173.74	283,030.60
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	40.000	34.31	1,372.40	1.3500	46.31	1,852.74
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	27,270.000	15.35	418,594.50	1.3500	20.72	565,102.57
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	คัน	17.000	2,275.83	38,689.11	1.3500	3,072.37	52,230.29
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 40-50	ตร.ม.	13,580.000	323.16	4,388,512.80	1.3500	436.26	5,924,492.28
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	460.000	285.47	131,316.20	1.3500	385.38	177,276.87

สรุควางค์ประชุม

04 พฤศจิกายน 2568 14:45:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลิว - โพธิ์ทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.317+095 - กม.318+220 LT., กม.318+540 - กม. 318+600 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,580 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1,000	6,465.45	6,465.45	1.3500	8,728.35	8,728.35
รวมราคากลาง								11,046,110.26

สรารวุฒิ วงศ์ประทุม

04 พฤศจิกายน 2568 14:45:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลี้ - โพธิ์ทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.317+095 - กม.318+220 LT., กม.318+540 - กม. 318+600 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,580 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง


(ภูษิสต์ พันธรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สรารุณี วงศ์ประทุม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

เห็นชอบ



(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผอ.ขท.จันทบุรี

สรารุณี วงศ์ประทุม

04 พฤศจิกายน 2568