




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทร.044-242871 ต่อ 25 ภายใน 44027

ที่ สทล.10.2/

วันที่ - 6 พ.ย. 2568

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ตามที่ กรมทางหลวง โดย สทล.10 ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน บางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.28+120 - กม.28+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงิน 35,000,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลาง แล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 34,478,192.70 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อนุมัติในระบบต่อไป

(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพิรพงศ์ ใจพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนวิษณุ เลิศพรประสพโชค)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/123 /2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน บางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.28+120 - กม.28+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน บางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.28+120 - กม.28+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้-

- | | |
|---|------------------|
| 1. นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุดชา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 5. นายธนวิษณุ เลิศพรประสพโชค
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
2. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(นายปรกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



บันทึกข้อความ

กอง	๒๕๕๕
กรม	๒๕๕๕
เลขที่	๒๕๕๕
ปี	๒๕๕๕
เดือน	๒๕๕๕
วัน	๒๕๕๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงาน กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน โทรศัพท์ ๒๓๗๑๓ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๙๐๒
 ที่ สผ.๑.๕๗/๑๙๑๖ วันที่ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๘
 เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามหนังสือสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ ที่ สทล.๑๐.๒/๑๒๙๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเสนอแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลผลิต	การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
รหัสงาน	๑๑๗๐๐
กิจกรรม	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข	๓๐๗๖
ตอน	บางหอย - วังขอน
กม. ดำเนินการ	ระหว่าง กม. ๒๘+๑๒๐ - กม. ๒๘+๗๐๐
ปริมาณงาน	๑ แห่ง
วงเงินงบประมาณ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ระยะเวลาทำการ	๑๘๐ วัน

สำนักแผนงาน ตรวจสอบแผนรายประมาณการแล้วเห็นชอบตามเสนอ โดยในการจัดทำราคากลางในขั้นต่อไป ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการคิดราคาอีกครั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้เมื่อแผนรายประมาณการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพี ตั้งทรงสุวรรณ)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

ที่ สทล.๑๐.๑/๑๙๑๖ -- ๘ ต.ค. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ขท.ปราจีนบุรี

ว.พ.ทล.๑๐,ว.บ.พ.ทล.๑๐, ผ.บ.พ.ทล.๑๐, คุณปราณี สิ้นปรู

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- อนุมัติเผยแพร่แผนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

ส่งทางระบบงานบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๕/๑๐/๒๕๖๘ ผู้ส่ง ๕๓๓๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| 1 ชื่อโครงการ | การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ | |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง | |
| 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 35,000,000.00 บาท | |
| 3 ลักษณะงานโดยสังเขป | กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางหอย - วังขอน
ระหว่าง กม.28+120 - กม.28+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง | |
| 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | - 6 พ.ย. 2568 | เป็นเงิน 34,478,192.70 บาท |
| 5 บัญชีประมาณการราคากลาง | ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น | |
| 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | |
| 1 นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์ | | ประธานกรรมการ |
| วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ | | |
| 2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | | |
| 3 นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์ | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | | |
| 4 นายพีรพงศ์ ใจพุดซา | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | | |
| 5 นายธนวิษณุ เลิศพรประสพโชค | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | | |

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
CHECK LIST เอกสารคำนวณราคากลาง

การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
รหัส 11710 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางหยด - วังขอน
ระหว่าง กม.28+120 - กม.28+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง
งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 35,000,000.00 บาท

ผ่าน

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เอกสารเรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เอกสาร ปปช.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | เอกสาร ก (แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย จำนวน 28 รายการ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | รายละเอียด การคำนวณค่า FACTOR F จากตาราง F ที่เกี่ยวข้อง |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7 | แบบสรุปข้อมูลวัสดุ ค่าดำเนินการ และ รายละเอียดคำนวณค่าขนส่ง |
| <input type="checkbox"/> | 8 | รายละเอียด ค่าชี้แจง หรือเหตุผล ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี) |
| <input type="checkbox"/> | 9 | แบบฟอร์ม เอกสาร ข้อมูล หรือ ค่าชี้แจงเกี่ยวกับราคากลาง (ถ้ามี) |

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

การคำนวณค่า Factor F

รหัสงาน	กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
ทางหลวงหมายเลข	3076	
ตอน	บางหอย - วังขอน	
กม.ดำเนินการ	กม.28+120 - กม.28+700	
ปริมาณงาน	1 แห่ง	

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

กรณีแหล่งเงิน : งบประมาณ 100%

1. ค่างานต้นทุน

ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	26,883,147.09	บาท
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	673,973.14	บาท
ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ		บาท

2. Factor F

Factor F (งานก่อสร้างทาง)	1.2449
Factor F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	1.2118
Factor F (ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ)	1.0000

ค่างาน(ทุน)	Factor F
20,000,000	1.2712
30,000,000	1.2364
ค่างาน(ทุน)	Factor F
25,000,000	1.2127
30,000,000	1.2111

พื้นที่ผน : ผนขุก1

3. Factor Fn

Factor Fn	1.2449	(งานก่อสร้างทาง)
Factor Fn	1.2118	(งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"เอกสาร ก"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควนชุม 0200 ตอน บางทอย - วังขนอน

ระหว่าง กม. 28+120 - กม. 28+700

ปริมาณงาน

แบ่งขงของหลวงประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน(บาท)		ราคา ต่อหน่วย x FN	กำหนดค่างาน	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	MILLING 5 CM. DEPTH	SQ.M.	2,930	13.86	40,609,800	1,2449	17.25	50,542,50
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	14,400	1.80	25,920,000	1,2449	2.24	32,256.00
3	EARTH EXCAVATION	C.U.M.	3,500	47.72	167,020,000	1,2449	59.40	207,900.00
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	C.U.M.	6,500	52.49	341,185,000	1,2449	65.34	424,710.00
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	C.U.M.	150	52.49	7,873,500	1,2449	65.34	9,801.00
6	SAND EMBANKMENT	C.U.M.	25,900	480.65	12,448,835,000	1,2449	598.36	15,497,524.00
7	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	C.U.M.	500	141.50	70,750,000	1,2449	176.15	88,075.00
8	SOIL CEMENT SUBBASE	C.U.M.	2,216	537.36	1,190,789,760	1,2449	668.95	1,482,393.20
9	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	C.U.M.	2,115	1,135.50	2,401,582,500	1,2449	1,413.58	2,989,721.70
10	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	SQ.M.	1,504	88.57	133,209,280	1,2449	110.26	165,831.04
11	PRIME COAT	SQ.M.	11,440	31.29	357,957,600	1,2449	38.95	445,588.00
12	TACK COAT	TON	14,471	12.72	184,071,120	1,2449	15.83	229,075.93
13	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	SQ.M.	11,440	2,350.99	23,509,900	1,2449	2,926.74	29,267.40
14	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	11,440	285.70	3,268,408,000	1,2449	355.66	4,068,750.40
15	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	14,371	285.71	4,105,938,410	1,2449	355.68	5,111,477.28

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคา ณ วันที่ : 28 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ(ร.ส.ทล.10.1)

(นายวิชา อัครมงคลพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)

ลงชื่อ.....กรรมการวิศวกรรมโยธาปฏิบัติกร)

(นายธนวิชัย ติศพรประสพโชค)

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"เอกสาร ก"

แบบสรุปราคากลางก่อนสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แสดงทางด้านขวาเป็นเงิน

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควนคูม 0200 ตอน บางทอย - วังขอน

ระหว่าง กม. - กม. ระหว่าง กม.28+120 - กม.28+700

ปริมาณงาน

1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นเหตุ(บาท)		FACTOR		ราคา	กำหนดค่าจ้าง	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	FN		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
16	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.28+398.700 SIZE 3 - [1.80 X 1.80]	M.	14	42,266.04	591,724.560	1.2118	1.2118	51,217.98	51,217.98	717,051.72
17	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	24	2,195.99	52,703.760	1.2449	1.2449	2,733.78	2,733.78	65,610.72
18	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 3-[1.80 x 1.80] (WING WALL)	EACH	2	41,124.29	82,248.580	1.2118	1.2118	49,834.41	49,834.41	99,668.82
19	BARRIER CURB	M.	1,112	371.18	412,752.160	1.2449	1.2449	462.08	462.08	513,832.96
20	BARRIER CURB ON EXISTING PAVEMENT	M.	240	231.09	55,461.600	1.2449	1.2449	287.68	287.68	69,043.20
21	R.C. SLAB 6 CM. THICK	SQ.M.	1,623	237.49	385,446.270	1.2449	1.2449	295.65	295.65	479,839.95
22	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE	EACH	20	44,740.87	894,817.400	1.2449	1.2449	55,697.90	55,697.90	1,113,958.00
23	DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	4	15,446.67	61,786.660	1.2449	1.2449	19,229.55	19,229.55	76,918.20
24	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET)	EACH	4	15,446.67	61,786.660	1.2449	1.2449	19,229.55	19,229.55	76,918.20
24	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าขอมอบแรง (1 ชม/แบบ)	L.S.	1	195,000.00	195,000.000	1.0000	1.0000	195,000.00	195,000.00	195,000.00
25	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	430	296.64	127,555.200	1.2449	1.2449	369.28	369.28	158,790.40
26	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	310	296.64	91,958.400	1.2449	1.2449	369.28	369.28	114,476.80
27	CURB MARKING	SQ.M.	260	59.01	15,342.600	1.2449	1.2449	73.46	73.46	19,099.60
28	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	17,663.17	17,663.170	1.2449	1.2449	21,988.88	21,988.88	21,988.88
		ค่าจ้างต้นเหตุงานก่อสร้างทาง		26,883,147.09				ราคากลาง		
		ค่าจ้างต้นเหตุงาน สะพาน และท่อเหลี่ยม		673,973.14				งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		34,478,192.70
		ค่าจ้างต้นเหตุทั้งสิ้น		27,557,120.23						

คณะกรรมการกำกับราคากลาง ได้ตรวจราคา ณ วันที่ : 28 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....กรรมการ(ว.ทล.10)กรรมการ(จ.ทล.10)กรรมการ(น.ทล.10)ประธานกรรมการ(ร.ส.ทล.10.1)

(นายวิชา อัครมงคลพันธ์)

(นายวิชา อัครมงคลพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ(ว.ทล.10)กรรมการ(จ.ทล.10)กรรมการ(น.ทล.10)กรรมการ(วิศกรโยธาปฏิบัติกร)

(นายวิชา อัครมงคลพันธ์)

(นายวิชา อัครมงคลพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ(วิศกรโยธาปฏิบัติกร)

(นายวิชา อัครมงคลพันธ์)

คณะกรรมการประกวดราคาฯ

พล.ทล.10 เจิมชอบ

ตามที่คณะกรรมการได้มีมติจากกลาง

วันที่ 28, 10, 2568

โดยมีวงเงิน.....บาท

(นายปภรณ์ ศรีปานวงศ์)

พล.ทล.10 - 6 พ.ย. 2568

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าอะไรไว้ด้วยแล้ว)

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มของจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนครบคุม 0200 ตอน บางพวย - วังขอน

กม.28+120 - กม.28+700

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING 5 CM. DEPTH เป็นเงิน สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	2930.00	17.25	50542.50
2	CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน สิบบาทยี่สิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	14400.00	2.24	32256.00
3	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน ห้าสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	3500.00	59.40	207900.00
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน หกสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	6500.00	65.34	424710.00
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน หกสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	150.00	65.34	9801.00



ลงนาม

ประธานกรรมการ

(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์) ประธานกรรมการ(รต.ทล.10.1)

ลงนาม กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายดุสิต บุญสมจิตร)

ลงนาม กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายพิรพงศ์ ใจพุฒา)

ลงนาม กรรมการ(จ.บ.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม กรรมการ(วิศวกรโยธาปฏิบัติกร)

(นายธนวิทย์ เลิศพรประสพโชค)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางทอย - วังขอน

กม.28+120 - กม.28+700

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
6	SAND EMBANKMENT	CU.M.	25900.00	598.36	15497524.00
7	เป็นเงิน หักร้อยแก้ลิบแปดบาทสามลิบหกสตางค์ ต่อหน่วย EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	CU.M.	500.00	176.15	88075.00
8	เป็นเงิน หักร้อยเจ็ดลิบหกบาทห้าสตางค์ ต่อหน่วย SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	2216.00	668.95	1482393.20
9	เป็นเงิน หักร้อยหกลิบแปดบาทเก้าลิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	2115.00	1413.58	2989721.70
10	เป็นเงิน หักร้อยสี่ลิบสามบาทห้าลิบแปดสตางค์ ต่อหน่วย PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	SQ.M.	1504.00	110.26	165831.04
	เป็นเงิน หักร้อยสี่บาทยี่สิบหกสตางค์ ต่อหน่วย				



ลงนาม ประธานกรรมการ

(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์) ประธานกรรมการ(รต.ทล.10.1)

ลงนาม กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)



ลงนาม กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจพุดซา)



ลงนาม กรรมการ(จบ.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)



ลงนาม กรรมการ(วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ)

(นายธนวิทย์ เลิศพรประสพโชค)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางหอย - วังขอน

กม.28+120 - กม.28+700

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสื่อ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
11	PRIME COAT เป็นเงิน สามลิบแปดบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	11440.00	38.95	445588.00
12	TACK COAT เป็นเงิน สิบห้าบาทแปดสิบบาทสามสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	14471.00	15.83	229075.93
13	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE เป็นเงิน สองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์ ต่อหน่วย	TON	10.00	2926.74	29267.40
14	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK เป็นเงิน สามร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	11440.00	355.66	4068750.40
15	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK เป็นเงิน สามร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทแปดสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	14371.00	355.68	5111477.28



ลงนาม

ประธานกรรมการ

(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์) ประธานกรรมการ(ร.ส.ทล.10.1)

กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายดุสิต บุญสมจิตร)

กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)



ลงนาม

กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม

กรรมการ(วิศวกรรมโยธาปฏิบัติกร)

(นายธนวิชัย เลิศพรประสพโชค)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางหอย - วังขอน

กม.28+120 - กม.28+700

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
16	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.28+398.700 SIZE 3 - [1.80 X 1.80]	M.	14.00	51217.98	717051.72
17	เป็นเงิน ทำหมันหนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์ ต่อหน่วย R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	24.00	2733.78	65610.72
18	เป็นเงิน สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์ ต่อหน่วย R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 3-[1.80 x 1.80](WING WALL)	EACH	2.00	49834.41	99668.82
19	เป็นเงิน สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย BARRIER CURB	M.	1112.00	462.08	513832.96
20	เป็นเงิน สี่ร้อยหกสิบสองบาทแปดสตางค์ ต่อหน่วย BARRIER CURB ON EXISTING PAVEMENT	M.	240.00	287.68	69043.20
	เป็นเงิน สองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์ ต่อหน่วย				



ลงนาม

ประธานกรรมการ

(นายวิฑูรย์ ชัยมงคลพันธ์) ประธานกรรมการ(ร.ส.ทล.10.1)

กรรมการ(ว.ทล.10)

ลงนาม

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)



กรรมการ(ว.ทล.10)

ลงนาม

(นายพีรพงศ์ ใจพุดซา)



ลงนาม

กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์)



ลงนาม

กรรมการ(วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)

(นายธนวิทย์ เลิศพรประสพโชค)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มของจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางหอย - วังขอน

กม.28+120 - กม.28+700

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
21	R.C. SLAB 6 CM. THICK เป็นเงิน ล่องรอยแก้ลิบเท้าบาททกลีบเท้าสตกค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	1623.00	295.65	479839.95
22	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF เป็นเงิน หัวหมั้นเท้าพันทร้อยแก้ลิบเท้าบาทเท้าลิบสตกค์ ต่อหน่วย	EACH	20.00	55697.90	1113958.00
23	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET) เป็นเงิน หมั้นเท้าพันสองร้อยลิบเท้าบาทเท้าลิบเท้าสตกค์ ต่อหน่วย	EACH	4.00	19229.55	76918.20
24	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง (1 หม้อแปลง) เป็นเงิน หมั้นแกนเท้าหมั้นเท้าพันบาทถ้วน ต่อหน่วย	L.S.	1.00	195000.00	195000.00
25	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) เป็นเงิน สวมร้อยทกลีบเท้าบาทยี่ลิบแปดสตกค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	430.00	369.28	158790.40



ลงนาม

ประธานกรรมการ

(นายวิชา อัครมงคลพันธ์) ประธานกรรมการ(รต.ทล.10.1)

ลงนาม

กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม

กรรมการ(จ.บ.ทล.10)

ลงนาม

กรรมการ(จ.ม.ทล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจพุฒา)

ลงนาม

กรรมการ(วิศวกรโยธาปฏิบัติกร)

(นายธนวิทย์ เลิศพรประสพโชค)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางหอย - วังขอน

กม.28+120 - กม.28+700

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
26	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) เป็นเงิน สามร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	310.00	369.28	114476.80
27	CURB MARKING เป็นเงิน เจ็ดสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	260.00	73.46	19099.60
28	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดสตางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1.00	21988.88	21988.88
<p>ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ</p> <p>(สามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์)</p>					34,478,192.70



ลงนาม

ประธานกรรมการ

(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์) ประธานกรรมการ(ร.ส.ทล.10.1)

ลงนาม กรรมการ(ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม กรรมการ(จ.บ.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม กรรมการ(จ.ทล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจพุฒษา)

ลงนาม

กรรมการ(วิศวกรโยธาปฏิบัติกร)

(นายธนวิทย์ เลิศพรประสพโชค)