



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ตอน 1 ระหว่าง กม.13+370-กม.17+270 LT., RT. ปริมาณงาน 35,100 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ตอน 1 ระหว่าง กม.13+370-กม.17+270 LT., RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1./กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเริ่มปรับปรุงคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์เดิม แล้วนำกลับมาปูผิวทางและตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,762,998.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเพิ่มที่ทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนครบถุ่ 0100 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: หน่วยงาน กม.13+370-กม.17+270 LT., RT. บริเวณกม. 35,100 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING (RECYCLING 3 CM. + HMA 4 CM.)	ตร.ม.	35,100.000	307.23	10,783,773.00	1.3027	400.22	14,048,021.08
2	2. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	595.000	306.26	182,224.70	1.3027	398.96	237,394.11
3	3. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	1,170.000	306.26	358,324.20	1.3027	398.96	466,788.93
4	4. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เที่ยวจ่าย	1.000	8,293.70	8,293.70	1.3027	10,804.20	10,804.20
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,762,998.32</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประภวราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควม 0100 ตอน  
หน่วยราคา/งานก่อสร้าง      ทวยทรายดำ-หนองคิน ตอน I ระหว่าง กม.13+370-กม.17+270 LT., RT. ปริมาณงาน 35,100 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนาศ  
( กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนาศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พนงศักดิ์ พิมฑูวัน  
( พนงศักดิ์ พิมฑูวัน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติศักดิ์ ชิววาลัย  
( ฐิติศักดิ์ ชิววาลัย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติ รามศิริ  
( ฐิติ รามศิริ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

-19501-  
RS  
(นายทศศักดิ์ วุฒิมานะ)  
ผอ.สท.๖  
๑๑ มิย ๒๕๖๘