

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙  
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน  
 หนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ. ขอนแก่น ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 bidding) / การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปี๖๙ ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทล.๑๒ ตอนหนองแก-บ้านฝางระหว่างกม.๕๓๒+๕๐๐-กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑  
 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับซ่อมผิวทางเดิมและโครงสร้างทางที่ชำรุดเป็นบางแห่ง (แก้ไข Soft Spot) โดยการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง  
 ประกอบด้วยดิน ถมคันทาง , ชั้นวัสดุคัดเลือก , ชั้นรองพื้นทาง ปรับระดับด้วย CEMENT MODIFIED CRUSHED  
 ROCK BASE ทำความสะอาดพื้นทางแล้วลาดยางแอสฟัลต์ชนิดเหลวลงบนพื้นทางที่เตรียมไว้ (Prime Coat)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มี.ค. 2568 เป็นเงิน 19,559,884.25 บาท  
 ทำความสะอาดผิวทางแล้วลาดยางแอสฟัลต์ชนิดเหลวลงบนผิวทาง (Tack Coat) ปูชั้นรองผิวทางด้วย Asphalt  
 Concrete Binder Course ทน 15 ซม. ชั้นผิวทางด้วย Asphalt Concrete Wearing ทน 5 ซม.

6. บัญชีประมาณการรายละเอียดระบบระบายน้ำตามยาว (SIDE DITCH LINING )

6.1 แบบสำรวจหน้าตัดและวางแนวท่อระบายน้ำใหม่ ติดเส้นจราจรด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ทำการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

7.1 สุพจน์ มูลทองหลาง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท. ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) (ว)

7.2 สุภาพร โพธิ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 สุวัฒน์ เสริมนอก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สุพจน์ มูลทองหลาง

12 พฤศจิกายน 2568 15:29:39

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจากก่อสร้างทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙      กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่ตั้ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ทบอเนก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ. ขอนแก่น ๑      แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 0.05 M. THICK	SQ.M.	120,000	24.44	2,932.80	1.2796	31.27	3,752.81
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	M.	1,005,000	41.47	41,677.35	1.2796	53.06	53,330.33
3	1.3 RELOCATION OF EXISTING STEEL BEAM GUARDRAIL	M.	16,000	204.97	3,279.52	1.2796	262.27	4,196.47
4	1.4 ชุดรั้ววัสดุขึ้นโครงสร้างทางเดิม กองเก็บตามที่ทำหนด	CUM.	80,000	46.41	3,712.80	1.2796	59.38	4,750.89
5	1.5 CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	8,495,000	1.74	14,781.30	1.2796	2.22	18,914.15
6	1.6 EARTH EXCAVATION	CUM.	1,980,000	46.41	91,891.80	1.2796	59.38	117,584.74
7	1.7 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CUM.	600,000	51.05	30,630.00	1.2796	65.32	39,194.14
8	1.8 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CUM.	105,000	497.77	52,265.85	1.2796	636.94	66,879.38
9	1.9 EARTH EMBANKMENT	CUM.	3,870,000	164.63	637,118.10	1.2796	210.66	815,256.32

ผู้พิมพ์ มูลนิธิหลวง

2 พฤศจิกายน 2568 15:29:43

### แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ปรกาศวิศวกรรมสถาปัตย์พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงชนบทชนบททุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงชนบทสถานีสำคัญ  
 หน่วยงาน/งานย่อยโครงการ/งานก่อสร้าง      ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ท้องแม่ - บ้านฝาง ระยะทาง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ ๑. ขอนแก่น ๑    มง    ศายวิชัยระภฏคราอสังกัทรอภณท์ (๕-bidding)  
 แขวงทางหลวงชนบทพื้นที่ 2 (อุบลราชธานี/กรมทางหลวง)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาตกลง
10	1.10 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CUM.	300.000	138.25	41,475.00	1.2796	176.90	53,071.41
11	1.11 SELECTED MATERIAL A	CUM.	1,480.000	238.97	353,675.60	1.2796	305.78	452,563.29
12	1.12 SOIL CEMENT SUBBASE	CUM.	1,450.000	485.95	704,627.50	1.2796	621.82	901,641.34
13	1.13 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CUM.	1,420.000	852.63	1,210,734.60	1.2796	1,091.02	1,549,255.99
14	1.14 PRIME COAT	SQ.M.	6,450.000	31.45	202,852.50	1.2796	40.24	259,570.05
15	1.15 TACK COAT	SQ.M.	19,725.000	15.29	301,595.25	1.2796	19.56	385,921.28
16	1.16 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC40/50)	TON.	60.000	2,642.41	158,544.60	1.2796	3,381.22	202,873.67
17	1.17 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC40/50)	SQ.M.	6,450.000	319.06	2,057,937.00	1.2796	408.26	2,633,336.18
18	1.18 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	19,725.000	320.44	6,320,679.00	1.2796	410.03	8,087,940.84
19	1.19 R.C. SLAB 5 CM. THICK INCLUDE SAND BEDDING 5 CM. THICK	SQ.M.	1,015.000	227.10	230,506.50	1.2796	290.59	294,956.11
20	1.20 SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	100.000	328.46	32,846.00	1.2796	420.29	42,029.74

ผู้ทอน มูลของกลาง

2 พฤศจิกายน 2568 15:29:43

### แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ปรสวตราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาระบบขนส่งทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานีสำคัญ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก้ว - บ้านฝาง ระยะทาง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ. อุบลราชธานี ๑      แขวงทางหลวงชนบทพื้นที่ ๒ (อุบลราชธานี/กรมทางหลวง)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	1.21 CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH (0.50 M. THICK)	M.	1,070,000	788.53	843,727.10	1.2796	1,009.00	1,079,633.19
22	1.22 SINGLE W-BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS TYPE 1	M.	335,000	1,357.42	454,735.70	1.2796	1,736.95	581,879.80
23	1.23 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	43,000	21,264.59	914,377.37	1.2796	27,210.16	1,170,037.28
24	1.24 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS DOUBLE BRACKETS	EACH	8,000	24,632.00	197,056.00	1.2796	31,519.10	252,152.85
25	1.25 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	400,000	310.00	124,000.00	1.2796	396.67	158,670.40
26	1.26 CURB MARKINGS	SQ.M.	300,000	105.78	31,734.00	1.2796	135.35	40,606.82
27	1.27 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	LS.	1,000	226,543.28	226,543.28	1.2796	289,884.78	289,884.78
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,559,884.25</b>

สุพจน์ มูลทองหลาง

2 พฤศจิกายน 2568 15:29:43

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายการกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่ตั้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ท้องแถม - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง คุ้มวิชัยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

สุพจน์ มูลทองหลาง

12 พฤศจิกายน 2568 15:29:43

หน้า 4 จาก 4



### 1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 0.05 M. THICK

1 1

โครงการ : งบประมาณการจ้างช่างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมและใช้ลิฟต์อัตโนมัติ  
 1.1 การประเมินราคาการจ้างช่างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมและใช้ลิฟต์อัตโนมัติ (e-bidding) /  
 1.1.1 การประเมินราคาการจ้างช่างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมและใช้ลิฟต์อัตโนมัติ (e-bidding) /  
 1.1.1.1 การประเมินราคาการจ้างช่างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมและใช้ลิฟต์อัตโนมัติ (e-bidding) /

คิดจากตารางของผิวทางคอนกรีต	=	5.000 ตร.ม.
ปริมาณคอนกรีต	=	0.050 ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยายตัว $1.70 \times 0.050 \times 1.70$	=	0.085 ตร.ม./ตร.ม.
ค่าปรับคอนกรีตเสริม	=	400.000 ตร.ม./ลบ.ม.
ค่าปรับคอนกรีต $0.050 \times 400.000$	=	20.000 ตร.ม./ตร.ม.
- ต้นและตก $= 40.810 \times 0.085$	=	3.468 ตร.ม./ตร.ม.
ค่าขนส่ง $1.000$ กก.	=	11.450 ตร.ม./ลบ.ม.
ค่าขนส่ง $11.450 \times 0.085$	=	0.973 ตร.ม./ตร.ม.
ค่าขนส่งพื้นที่ $3.468 + 20.000 + 0.973$	=	24.441 ตร.ม./ตร.ม.
ค่าขนส่งพื้นที่	=	24.444 ตร.ม./ตร.ม.

### 1.2 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB

1 1

โครงการ : งบประมาณการก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย ๑๐๒๖+๕๐๐-๑๑.๕๓+๕๐๐ กม.๕๓+๕๐๐-๑๑.๕๓+๕๐๐ กม.๕๓+๕๐๐

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย ๑๐๒๖+๕๐๐ กม.๕๓+๕๐๐-๑๑.๕๓+๕๐๐ กม.๕๓+๕๐๐ (e-bidding) /

การตัดล้างทางหลวงชนบทสาย ๑๐๒๖+๕๐๐ กม.๕๓+๕๐๐-๑๑.๕๓+๕๐๐ กม.๕๓+๕๐๐ (e-bidding) /

การตัดล้างทางหลวงชนบทสาย ๑๐๒๖+๕๐๐ กม.๕๓+๕๐๐-๑๑.๕๓+๕๐๐ กม.๕๓+๕๐๐ (e-bidding) /

การตัดล้างทางหลวงชนบทสาย ๑๐๒๖+๕๐๐ กม.๕๓+๕๐๐-๑๑.๕๓+๕๐๐ กม.๕๓+๕๐๐ (e-bidding) /

คิดจากตาราง 1.21	=	1.1 ม.ปรับคอนกรีต 0.085 ลบ.ม. ๑๒๕ 487.990
	=	รวมค่าจ้างคนงาน
	=	ค่าวัสดุ
	=	41.479 บาท
	=	41.479 บาท
	=	41.47 บาท/ซ.ม.



- ๓๒	ค่าขนส่ง 1,000 กก.	=	11,450 บาท/ลบ.ม.
รวม		=	19,810 บาท/ลบ.ม.
สัดส่วนขยายตัว 1.25	$19,810 \times 1.25$	=	24,762 บาท/ลบ.ม.
ดิน - ๓๒๓๓		=	21,650 บ
รวมค่าจ้างดำเนินงาน	$24,762 + 21,650$	=	46,412 บาท/ลบ.ม.
ค่างานอื่นๆ		=	46,411 บาท/ลบ.ม.

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการทางเดิน กองเก็บขยะที่ท่าหนุด

1 1

โครงการ : งบประมาณการก่อสร้างทางเท้าทางเท้าของโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายสีแดงเข้มและสีชมพู  
 - วัตถุประสงค์ของโครงการทางเดินกองเก็บขยะที่ท่าหนุด : เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางจากท่าหนุดไปยังพื้นที่ใกล้เคียง  
 - งบประมาณของโครงการทางเดินกองเก็บขยะที่ท่าหนุด : ๑๒ ล้านบาท  
 - ระยะเวลาของโครงการ : ๑๒ เดือน  
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร

= 1.74 บาท/ตร.ม.  
 = 1.74 บาท/ตร.ม.

ขนาดพื้นที่  
 ขนาดพื้นที่

### 1.5 CLEARING AND GRUBBING

11

โครงการ : ประเมินค่าจ้างการขุดลอกและกำจัดวัชพืชใน  
 - บึงหนองบอน เขต ๑๑ กรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ประมาณ ๑๑๐๐๐ ตารางเมตร  
 การขุดลอกและกำจัดวัชพืชในบึงหนองบอน เขต ๑๑ กรุงเทพมหานคร  
 ๑๑๐๐๐ ตารางเมตร - ๑๐๐๐๐ ตารางเมตร (๑๐๐๐๐ - ๑๐๐๐๐) /  
 ๑๐๐๐๐ ตารางเมตร = ๑.๐๐ บาท/ตร.ม.  
 ๑๐๐๐๐ ตารางเมตร x ๑.๐๐ บาท/ตร.ม. = ๑๐๐๐๐ บาท

ดิน - วัสดุ	=	21.650 บาท/ลบ.ม.
- ปลูก	=	8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1,000 กม.	=	11.450 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัด + ค่าขนส่ง = 8.360 + 11.450	=	19.810 บาท/ลบ.ม.
× ส่วนขยายตัว 1.25 = 19.810 × 1.25	=	24.762 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานดิน = 21.650 + 24.762	=	46.412 บาท/ลบ.ม.
ค่างานดิน	=	46.41 บาท/ลบ.ม.

1.6 EARTH EXCAVATION  
 1 1

โครงการ : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
 1.6.1 งานขุดดินและถมดิน  
 1.6.1.1 ขุดดินและถมดิน  
 1.6.1.1.1 ขุดดินและถมดิน  
 1.6.1.1.1.1 ขุดดินและถมดิน  
 1.6.1.1.1.1.1 ขุดดินและถมดิน

=	21.650 บาท/ลบ.ม.	=	ต้นทุน - มูลค่า
=	8.360 บาท/ลบ.ม.	=	- ค่า
=	11.450 บาท/ลบ.ม.	=	ค่าขุด 1,000 กก.
=	19.810 บาท/ลบ.ม.	=	ค่าตัก + ค่าขนทิ้ง = 8.360 + 11.450
=	24.762 บาท/ลบ.ม.	=	× ส่วนขยายตัว 1.25 19.810 × 1.25
=	51.053 บาท/ลบ.ม.	=	เนื่องจากค่าขุดในแผนการขุดที่ค่าขุดเฉพาะทาง คือค่าขุดจ่ายเพิ่มขึ้นไป
=	51.05 บาท/ลบ.ม.	=	ค่างานตามงาน

1.7 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION

1 1

โครงการ : ประมวลราคาขุดจากตารางการขุดของงานขุดดินตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ในบัญชีราคา  
 รายการ : ประมวลราคาขุดดินตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ในบัญชีราคา  
 งานขุด : ขุดดินตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ในบัญชีราคา  
 รายการ : ประมวลราคาขุดดินตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ในบัญชีราคา  
 งานขุด : ขุดดินตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ในบัญชีราคา

จำนวนเงินของงาน

1	จุดเริ่มต้นงานบริเวณ SOFT SPOT ( คู่มือหลัก 50,000 ซม.				
	ดิน - จุดตัด	=	21.650 บาท/ลบ.ม.		
	- ต่ก	=	8.360 บาท/ลบ.ม.		
	จำนวนพื้นที่ 1,000 กม.	=	11.450 บาท/ลบ.ม.		
	ค่าตัก + ค่าขนส่ง = 8.360 + 11.450	=	19.810 บาท/ลบ.ม.		
	× ส่วนขยายตัว 1.25 19.810 × 1.25	=	24.762 บาท/ลบ.ม.		
	คำนวณต้นทุนงานจุดเริ่มต้นบริเวณ SOFT SPOT = 21.650 + 24.762	=	46.412 บาท/ลบ.ม. ( 1 )		
	2.วัสดุหินคลุก (หนา 20,000 ซม.				
	ราคาหินคลุก + ค่าขนส่ง	=	432,400 บาท/ลบ.ม. (ราคาหินคลุก + ค่าขนส่ง		
	× ส่วนขยายตัว 1.50 432,400 × 1.50	=	648,600 บาท/ลบ.ม.		
	ต้นทุน	=	88,100 บาท/ลบ.ม.		
	คำนวณต้นทุนวัสดุหินคลุก = 648,600 + 88,100	=	736,700 บาท/ลบ.ม. ( 2 )		
	3.วัสดุอิฐครึ่ง (หนา 15,000 ซม.				
	ราคาอิฐครึ่ง + ค่าขนส่ง	=	109,890 บาท/ลบ.ม.		
	หิน - ขน	=	32,380 บาท/ลบ.ม.		
	ราคาวัสดุอิฐครึ่ง (อิฐครึ่ง) + ค่าขนส่ง-ขน 109,890 + 32,380	=	142,270 บาท/ลบ.ม.		
	× ส่วนขยายตัว 1.60 142,270 × 1.60	=	227,632 บาท/ลบ.ม.		
	ต้นทุน	=	55,660 บาท/ลบ.ม.		
	คำนวณต้นทุนวัสดุอิฐครึ่ง = 227,632 + 55,660	=	283,292 บาท/ลบ.ม. ( 3 )		
	4.SELECTED MATERIAL A หนา 15,000 ซม.				
	ราคา SELECTED MATERIAL + ค่าขนส่ง	=	82,190 บาท/ลบ.ม.		

1.8 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

1 1

โครงการ : งบประมาณการก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐาน  
 การดำเนินงานของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐาน  
 งบประมาณของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐาน  
 งบประมาณของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐาน  
 งบประมาณของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐาน

1.8 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

1 1

โครงการ : งบประมาณการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางนา-ตราด กม.ที่ ๑๐๐+๕๐๐ - กม.ที่ ๑๐๐+๕๐๐ (e-bidding) /  
 1.8 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT  
 การประมาณค่าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางนา-ตราด กม.ที่ ๑๐๐+๕๐๐ - กม.ที่ ๑๐๐+๕๐๐ (e-bidding) /  
 1.8 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT  
 การประมาณค่าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางนา-ตราด กม.ที่ ๑๐๐+๕๐๐ - กม.ที่ ๑๐๐+๕๐๐ (e-bidding) /

พื้นที่ - งาน	=	32.380	บาท/ลบ.ม.
ราคา SELECTED MATERIAL + ค่าชุด-งาน	=	82.190 + 32.380	บาท/ลบ.ม.
ราคา SELECTED MATERIAL + ค่าชุด-งาน	=	114.570	บาท/ลบ.ม.
× ค่ายุบตัว	=	1.60	บาท/ลบ.ม.
114.570 × 1.60	=	183.312	บาท/ลบ.ม.
พื้นที่	=	55.660	บาท/ลบ.ม.
รวมพื้นที่ SELECTED MATERIAL A	=	183.312 + 55.660	บาท/ลบ.ม.
ค่างานพื้นที่ SELECTED MATERIAL A	=	238.972	บาท/ลบ.ม. (4)
รวมค่างานพื้นที่	=	497.771	บาท/ลบ.ม.
ค่างานพื้นที่	=	497.77	บาท/ลบ.ม.





ราคาวัสดุพื้นหลัง + ค่าขนส่ง	=	82.190 บาท/ล.ม.	=	32.380 บาท/ล.ม.
พื้นที่ - งาน	=	82.190 + 32.380	=	114.570 บาท/ล.ม.
จำนวนยูนิต 1.60 = 114.570 x 1.60	=	183.312 บาท/ล.ม.	=	183.312 บาท/ล.ม.
บุผิว	=	55.660 บาท/ล.ม.	=	55.660 บาท/ล.ม.
รวม = 183.312 + 55.660	=	238.972 บาท/ล.ม.	=	238.972 บาท/ล.ม.
ค่างานติดตั้ง	=	238.97 บาท/ล.ม.	=	238.97 บาท/ล.ม.

1.11 SELECTED MATERIAL A

1 1

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๕๖๘  
 วัตถุประสงค์ของโครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๕๖๘  
 ๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๕๖๘  
 ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๕๖๘  
 ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๕๖๘  
 ๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๕๖๘  
 ๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๕๖๘  
 ๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๕๖๘  
 ๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๕๖๘  
 ๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๕๖๘  
 ๙. วัตถุประสงค์ของโครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๕๖๘  
 ๑๐. วัตถุประสงค์ของโครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๕๖๘



ราคาหินคลุก + ทรายรอง	=	432.400 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยกตัวเป็นอัตรา 1.50 = 432.400 x 1.50	=	648.600 บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเสริม 150,000 บ. / 7,000	=	21.428 บาท/ลบ.ม.
ค่าปรับเพิ่ม 2 % 46 กก./ลบ. ( 0.000 / 1,000 ) 0.000	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าแอมวาสต์ หินคลุก	=	47.470 บาท/ลบ.ม.
ค่าแอมวาสต์ หินคลุก	=	47.040 บาท/ลบ.ม.
ปูนพื้น	=	88.100 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	852.638 บาท/ลบ.ม.
ค่างานดินพื้น	=	852.63 บาท/ลบ.ม.

1.13 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE

โครงการ : ประมวลราคาวัสดุทางหลวงชนบทระบบขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๘  
 1.13 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE  
 การคำนวณราคาวัสดุทางหลวงชนบทระบบขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๘  
 1.13 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE  
 การคำนวณราคาวัสดุทางหลวงชนบทระบบขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๘  
 1.13 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE  
 การคำนวณราคาวัสดุทางหลวงชนบทระบบขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๘



27,068.030 บาท/ตัน	=	8.120 บาท/ตร.ม.	=	อัตราไร่ยาง 0.300 ลิตร / ตร.ม. , ค่ายาง	ค่างาน CRS-2 + ค่าขนส่งและขนขึ้น-ลง
7.170 บาท/ตร.ม.	=	15.290 บาท/ตร.ม.	=	งานราคาช่างทาสี	งานราคาช่างทาสี
15.290 บาท/ตร.ม.	=	15.290 บาท/ตร.ม.	=	วัสดุ	วัสดุ
15.29 บาท/ตร.ม.	=	15.29 บาท/ตร.ม.	=	ค่างานต้นท่อน	ค่างานต้นท่อน

1.15 TACK COAT

1 1

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายใหม่ (e-bidding) ประจำปี ๒๕๖๘  
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายใหม่ (e-bidding) ปี ๒๕๖๘ - ม.๑๒ - งานถมดิน  
 การคำนวณราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายใหม่ (e-bidding) ปี ๒๕๖๘ - ม.๑๒ - งานถมดิน  
 งานถมดิน (e-bidding) ปี ๒๕๖๘ - ม.๑๒ - งานถมดิน



ปริมาณ Asphalt Concrete หนา 10 ซม.	=	10,000.000 ต้น
ค่าติดตั้งเสริม	=	25,000 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง A.C.40/50 + ค่าขนส่ง = 37,728.030 x 0.047	=	1,773.217 บาท/ต้น
ค่าผสม Asphalt Concrete + ค่าขนส่ง = 447.310 x 0.740	=	331.009 บาท/ต้น
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	393.990 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง Asphalt Concrete หนา 1.000 ซม.	=	8.180 บาท/ต้น
งานปูลาดและชนบท หนา AC หนา 5 ซม. บนผิวผิวจราจร = 15.180 x	=	126.449 บาท/ต้น
รวม	=	2,657.845 บาท/ต้น
รวมงานต้น	=	319.069 บาท/ต้น
ค่าใส่	=	319.060 บาท/ต้น
รวมงานต้น	=	319.06 บาท/ต้น

1.17 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC40/50)

1 1

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งมวลชนและใช้สิทธิ์ประมูล ประจำปี ๒๕๖๘  
 1.17 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC40/50)  
 การคำนวณราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งมวลชนและใช้สิทธิ์ประมูล ประจำปี ๒๕๖๘ - บทของ  
 - บ่อของ ๑ ต้น  
 การคำนวณราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งมวลชนและใช้สิทธิ์ประมูล ประจำปี ๒๕๖๘ - บทของ  
 การคำนวณราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งมวลชนและใช้สิทธิ์ประมูล ประจำปี ๒๕๖๘ - บทของ  
 การคำนวณราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งมวลชนและใช้สิทธิ์ประมูล ประจำปี ๒๕๖๘ - บทของ

ปริมาณ Asphalt Concrete ฝังโครง	=	10,000.000	ตัน
ค่าติดตั้งรองลง 250,000.000 / 10,000.000	=	25.000	บาท/ตัน
ค่างาน A.C.40/50+ ค้ำหลัง + ค้ำหน้า 37,728.030 x 0.048	=	1,810.945	บาท/ตัน 4.80 %
ค้ำหน้า Asphalt Concrete + ค้ำหลัง 449.310 x 0.740	=	332.489	บาท/ตัน
ค่าส่วนวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต	=	393.990	บาท/ตัน
ค้ำหลัง Asphalt Concrete ใหญ่ 1,000 มม.	=	8.180	บาท/ตัน
ค้ำปูลาดและบดอัด ทน 50 มม. 11.850 x 1,000 x 8.330	=	98.710	บาท/ตัน
รวม	=	2,669.314	บาท/ตัน
รวมค่างานดินทน = 2,669.314 / 8.330	=	320.445	บาท/ตร.ม.
คิดใน	=	320.440	บาท/ตร.ม.
ค่างานดินทน	=	320.44	บาท/ตร.ม.

1.18 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)

1 1

โครงการ : ประสานงานการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๘  
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ ปีที่ ๑๒ ตอน ท้องถนน -  
 งานทาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๕๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง (e-bidding) /  
 การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ ปีที่ ๑๒ ตอน ท้องถนนทุกกลุ่ม  
 งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ ปีที่ ๑๒ ตอน ท้องถนนทุก  
 งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ ปีที่ ๑๒ ตอน ท้องถนน ๑ แห่ง

CONCRETE SLAB หนา 1 ม.ร.ม.	=	11.200 บาท
1. งานขุดดินถมพื้นที่ 0.100 คูณ.ม.ร.ม. 112.000	=	20.881 บาท
2. SAND BEDDING 0.050 คูณ.ม.ร.ม. 417.630	=	37.720 บาท
3. เหล็กตะแกรง (CDR) 4 MM. (0.20 x 0.20 M.) 1.000 ม <sup>2</sup> 37.720	=	121.248 บาท
4. คอนกรีต 204 KSC 0.050 คูณ.ม.ร.ม. 2,424.970	=	36.055 บาท
5. MORTAR 0.020 คูณ.ม.ร.ม. 1,802.770	=	227.104 บาท
ค่างานติดตั้ง	=	227.10 บาท/ตร.ม.

1.19 R.C. SLAB 5 CM. THICK INCLUDE SAND BEDDING 5 CM. THICK

1 1

โครงการ : งบประมาณการจ้างช่างก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๔  
 วัตถุประสงค์ของโครงการทางหลวงชนบทระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ท้องแกล - บ้านม่วง ระยะทาง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๕๐๐ จำนวน ๑ กม. ขยายเพิ่ม (e-bidding) / การพัฒนาทางหลวงชนบทระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ ปี๒๕๖๔ งบสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์  
 รายละเอียดของงานก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ท้องแกล - บ้านม่วง ระยะทาง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๕๐๐ จำนวน ๑ กม. ขยายเพิ่ม (e-bidding) / การพัฒนาทางหลวงชนบทระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ ปี๒๕๖๔ งบสร้างทางหลวงชนบทระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์



คิดจากความยาว 10 ม.		
1. งานติดตั้ง ท่อขนาด 1.250 ซม. ๑ละ 112.000	=	140.000 บาท
2. คอนกรีต 250 KSC 1.880 ลบ.ม. ๑ละ 2,502.070	=	4,703.891 บาท
3. ไม้แบบท่อน้ำ (2) 10.210 ตร.ม. ๑ละ 297.890	=	3,041.456 บาท
รวม	=	7,885.347 บาท
รวมค่างานติดตั้ง = 7,885.347 / 10	=	788.534 บาท
ค่างานติดตั้ง	=	788.53 บาท/ม.

1.21 CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH (0.50 M. THICK)

1 1

โครงการ : งบประมาณการก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๘  
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 งานก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 งานก่อสร้างทางหลวงชนบทระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘



$$\begin{aligned}
 & \text{รวมงานทั้งหมด} = 173,750.570 / 128.000 \\
 & = 1,357.426 \text{ บาท} \\
 & = 1,357.42 \text{ บาท/ม.}
 \end{aligned}$$

1.22 SINGLE W-BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS TYPE I

1 1

โครงการ : ปรึกษาการวางแนวของรางรถไฟทางคู่สาย ๑๒๖๔๑-๑๒๖๔๒ (๒๖๔๑-๑๒๖๔๒) ระยะทาง ๑๒.๖๕๖ กม. (๑๒๖๔๑+๐๐๐ ถึง ๑๒๖๔๒+๐๐๐) ๑๒๖๔๑+๐๐๐ ถึง ๑๒๖๔๒+๐๐๐

การประมาณราคาของงานวางแนวของรางรถไฟทางคู่สาย ๑๒๖๔๑-๑๒๖๔๒ (๒๖๔๑-๑๒๖๔๒) ระยะทาง ๑๒.๖๕๖ กม. (๑๒๖๔๑+๐๐๐ ถึง ๑๒๖๔๒+๐๐๐) ๑๒๖๔๑+๐๐๐ ถึง ๑๒๖๔๒+๐๐๐

การประมาณราคาของงานวางแนวของรางรถไฟทางคู่สาย ๑๒๖๔๑-๑๒๖๔๒ (๒๖๔๑-๑๒๖๔๒) ระยะทาง ๑๒.๖๕๖ กม. (๑๒๖๔๑+๐๐๐ ถึง ๑๒๖๔๒+๐๐๐) ๑๒๖๔๑+๐๐๐ ถึง ๑๒๖๔๒+๐๐๐

การประมาณราคาของงานวางแนวของรางรถไฟทางคู่สาย ๑๒๖๔๑-๑๒๖๔๒ (๒๖๔๑-๑๒๖๔๒) ระยะทาง ๑๒.๖๕๖ กม. (๑๒๖๔๑+๐๐๐ ถึง ๑๒๖๔๒+๐๐๐) ๑๒๖๔๑+๐๐๐ ถึง ๑๒๖๔๒+๐๐๐

การประมาณราคาของงานวางแนวของรางรถไฟทางคู่สาย ๑๒๖๔๑-๑๒๖๔๒ (๒๖๔๑-๑๒๖๔๒) ระยะทาง ๑๒.๖๕๖ กม. (๑๒๖๔๑+๐๐๐ ถึง ๑๒๖๔๒+๐๐๐) ๑๒๖๔๑+๐๐๐ ถึง ๑๒๖๔๒+๐๐๐

ค่าจ้างดำเนินงาน	=	21,264.59 บาท/คน
รวมค่าจ้างดำเนินงาน	=	21,264.590 บาท
10. ค่าทำสีและติดตั้งแผงสะท้อนแสง	=	136,000 บาท
9. ค่าติดตั้งเสา ขนย้ายออกและเชา	=	525,000 บาท
8. GROUND ROD 1.000 ชุดๆละ 726,000	=	726,000 บาท
7. ชุดวางสายไฟพร้อมหม้อแปลง 35.000 ชุด 74,000	=	2,590,000 บาท
58,061		
6. สายไฟ IEC 10 2 x 2.5 ตร.มม. (ใช้ของใหม่) 10,000 ชุดๆละ	=	580,610 บาท
11,080		
5. สายไฟ IEC 01 1 x 2.5 ตร.มม. (THW) (ใช้ของใหม่) 10,000	=	110,800 บาท
4. สายไฟ NY 3x10 ตร.มม. 38,000 ชุดๆละ 215,110	=	8,174,180 บาท
ฐานๆละ 3,840,000		
3. จำนวนสายไฟหม้อแปลง 0.40 x 0.80 x 1.20 M. (ใช้ของใหม่) 1,000	=	3,840,000 บาท
0.400		
2. โคม HS250 WATTS (ปรับรูปช่องแสง 40%) 5,990,000 ชุดๆละ	=	2,396,000 บาท
1. เสา 9.00 M. (ปรับรูปช่องแสง 20%) 10,930,000 ชุดๆละ 0.200	=	2,186,000 บาท

1.23 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET

โครงการ : ศึกษารายละเอียดการวางผังการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายสีแดงเข้ม (e-bidding) /

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงทางพิเศษทางตะวันออก (ETB) ช่วงถนนพหลโยธิน - ถนนวิภาวดีรังสิต (e-bidding) /

งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษทางตะวันออก (ETB) ช่วงถนนพหลโยธิน - ถนนวิภาวดีรังสิต (e-bidding) /

งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษทางตะวันออก (ETB) ช่วงถนนพหลโยธิน - ถนนวิภาวดีรังสิต (e-bidding) /



1.25 THERMOPLASTIC PAINT

1 1

โครงการ : ประมวลร่างการวางผังเมืองรวมของพื้นที่พัฒนาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (e-bidding) ประจำปี ๒๕๖๘  
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงชนบทของพื้นที่พัฒนาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (e-bidding) ประจำปี ๒๕๖๘ -  
 บatching) / การพัฒนาทางหลวงชนบทของพื้นที่พัฒนาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (e-bidding) ประจำปี ๒๕๖๘  
 งานก่อสร้างทางหลวงชนบทของพื้นที่พัฒนาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (e-bidding) ประจำปี ๒๕๖๘ -  
 งานก่อสร้างทางหลวงชนบทของพื้นที่พัฒนาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (e-bidding) ประจำปี ๒๕๖๘

ค.จ.จากพิมพ์	=	1.00 ตร.ม.	=	252.000 บาท
1. วัสดุสีเทอร์โมพลาสติก 6.000 กก. ๑.๑๖๘	=	42.000	=	24.000 บาท
2. วัสดุสีเทา 0.400 กก. ๑.๑๖๘	=	60.000	=	24.000 บาท
3. วัสดุสีเทา Primer 1.000 ตร.ม. ๑.๑๖๘	=	24.000	=	13.000 บาท
4. ค่าดำเนินการ 1.000 ตร.ม. ๑.๑๖๘	=	13.000	=	310.000 บาท/ตร.ม.
รวมค่าจ้างดำเนินงาน	=		=	313.000 บาท
ค.จ.ใน	=		=	310.000 บาท/ตร.ม.
ค่าจ้างดำเนินงาน	=		=	310.000 บาท/ตร.ม.





15. ครัวชาย ขนาด 0.70 ม. 20.000 ชิ้นละ 350,000	=	7,000,000 บาท
16. ลิฟต์โดยสารขนาด 36W 10.000 ชิ้นละ 380,000	=	3,800,000 บาท
รวม	=	123,503,500 บาท
รวมค่าจ้างดำเนินงานปรับราคาวัสดุ = 123,503,500 × 150,000 / 1,095,000	=	16,918,287 บาท/แห่ง
17. ค่าเช่ารถสำหรับงานอำนวยการ (คิดใน 50%	=	69,000,000 บาท
ของระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา) (150,000 × 0.50) = 75,000		
18. ค่าจ้างนำที่ดูแลงานอำนวยการ (คิดใน 75%	=	140,625,000 บาท
ของระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา) (150,000 × 0.75) = 112,500		
ค่าจ้างนำที่ดูแลงานอำนวยการ (คิดใน 1,250,000		
รวม = ค่าจ้างนำที่ดูแลงานอำนวยการ +	=	226,543,287 บาท
ค่าเช่ารถ + ค่าจ้างนำที่ดูแลงานอำนวยการ	=	226,543,287 LS.
รวม	=	226,543,287 LS.

1.27 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ

11

โครงการ : งบประมาณการก่อสร้างระบบระบายน้ำ...  
 การพัฒนาทางหลวงชนบท...  
 งบประมาณ ๑๒๓,๕๐๐ - ๑๒๓,๕๐๐ บาท...  
 ...

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ท้องแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปี๖๙ ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทด.๑๒ ตอนท้องแก-บ้านฝางระหว่างกม.๕๓๒+๕๐๐-๕๐๐-๕๐๐-๕๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าจ้างรวม	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

สุพจน์ มุสทองพลา

12 พฤศจิกายน 2568 15:29:51

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ทองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ. ขอนแก่น ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปี๖๙ ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทล.๑๒ ตอนทองแก-บ้านฝางระหว่างกม.๕๓๒+๕๐๐-กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

สุพจน์ ภูตทองกลาง

12 พฤศจิกายน 2568 15:29:51

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปี๒๙ ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ (e-bidding) / Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รายละเอียด กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมใบรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผันชุก 1	Factor F ผันชุก 2
	ค่าอันวยการ	ค่าคอกเบือ	ค่าทำไร					
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948

สุพจน์ มูลทองหลาง  
12 พฤศจิกายน 2568 15:29:51

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ. ขอนแก่น ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปี๖๙ ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ๓๑.๑๒ ตอนหนองแก-บ้านฝางระหว่างกม.๕๓๒+๕๐๐-กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) **ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี**

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % **ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %**

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	8.0615	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	7.9521	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	7.8511	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	7.7577	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	7.6708	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	7.5900	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	7.5145	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	7.4735	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

สุพจน์ มุตทองกลาง

12 พฤศจิกายน 2568 15:29:51

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ  
ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ท้องแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และโลจิสติกส์ ปี๖๙ ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทล.๑๒ ตอนท้องแก-บ้านฝางระหว่างกม.๕๓๒+๕๐๐-  
Factor F งานก่อสร้างทาง

งบ.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง  
เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)  
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าจ้างรายการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
>700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานีสำคัญ  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทูนรวมทั้งโครงการ 15,285,936.52 บาท  
 ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้างทาง 15,285,936.52 บาท  
 แผลงของเงินงบประมาณ 20,000,000.00 บาท  
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทูน	Factor F
20,000,000.00	1.2521
15,285,936.52	1.2796
10,000,000.00	1.3105

โครงการ : งบประมาณจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม	
สาย 12	งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ท้องแกล - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง	
ตอน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปี๖๙ ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น	อยู่ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐-กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนภายใน
เงินประกันผลงาน	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เขตฝนตก	ปริมาณน้ำไหล
	31.38	บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	ดินถม	บาท/ลบ.ม.	30.00	5.00	21.92	0.00	0.00	51.92	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	วัสดุตัดเหล็ก	บาท/ลบ.ม.	45.00	10.00	37.19	0.00	0.00	82.19	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ลูกรังรองพื้นทาง	บาท/ลบ.ม.	55.00	15.00	54.89	0.00	0.00	109.89	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	หินคลุก	บาท/ลบ.ม.	208.00	101.00	224.40	0.00	0.00	432.40	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
5	หินผสมคอนกรีต(ผิวทาง)	บาท/ลบ.ม.	247.00	91.00	202.31	0.00	0.00	449.31	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
6	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(รองผิว)	บาท/ลบ.ม.	245.00	91.00	202.31	0.00	0.00	447.31	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ

พจนานุกรมของหลวง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
สาย 12	งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ทองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง
ตอน	ตล.๑๒ ตอนทองแก-บ้านฝางระหว่างกม.๕๓๒+๕๐๐-กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงาน%	10.00%
	ราคาประเมินโหล
	บาท/ลิตร
	31.38
	15.00%
	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	36,950.00	468.00	743.03	35.00	0.00	37,728.03	ต.ค. 2568	
8	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอ็นแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	26,300.00	468.00	743.03	25.00	0.00	27,068.03	ต.ค. 2568	
9	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอ็นแข็งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULK	ตัน	29,286.67	468.00	743.03	25.00	0.00	30,054.70	ต.ค. 2568	
10	ปูนซีเมนต์	บาท/ตัน	2,623.84	21.00	33.82	50.00	0.00	2,707.66	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ

พจน ภูมทองหลวง

12 พฤศจิกายน 2568 15:29:53

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม	
สาย 12	งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๒๐๐ จ. ขอนแก่น ๑ แห่ง	
ตอน หนองแก - บ้านฝาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปี๒๙ ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น	เขตฝนตก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนภายใน
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ยอดฝนตก	ราคาน้ำมันโซลา
	ปกติ	31.38
		บาท/ลิตร
		15.00%
		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
11	หินค้อนขนาด	บาท/ลบ.ม.	243.00	91.00	202.31	0.00	0.00	0.00	445.31	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
12	สายส่งกำลังไฟฟ้า NYV3 แกนสายส่งกำลังไฟฟ้า NYV ชนิด 3 แกนแรงดัน 450/750 โวลต์ ขนาด 3x1.0 ตร.ม. ยาว 100 ม. ทรายบางอกเคเบิ้ล	เมตร	21,511.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,511.44	ต.ค. 2568	
13	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227IEC10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227IEC10	เมตร	5,806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.08	ต.ค. 2568	

พจน วัสดุของหลวง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม	
สาย 12	งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ทองแก - บ้านฝาง ระยะทาง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง	
ตอน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปี๖๙ ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น	ขอนแก่น - บ้านฝาง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนขาย
เงินประกันผลงานตัด	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เขตฝนตก	ปกติ
	ราคา	ราคาน้ำมันโซลา
	31.38	บาท/ลิตร
	15.00%	
	7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
13	แกนปูนแรงดัน300/500โวลท์ขนาด2x2.5ตรมม.ยาว100ม.ตราบางกอกเคเบิ้ล	เมตร	5,806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.08	ต.ค. 2568	
14	สายไฟฟ้า60227IECO1THWสายไฟฟ้า6027IECO1THWแรงดัน450/750โวลท์สายกลมแกนเดี่ยวยาว100เมตรขนาด1x2.5ตรมม.ตราบางกอกเคเบิ้ล	เมตร	1,108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.04	ต.ค. 2568	
15	ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาด้าน13.5	ท่อน	504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	504.67	ต.ค. 2568	

พจน ภูตทองกลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม		
สาย 12	งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ทองแก - บ้านฝาง ระยะทาง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง		
ตอน	ทองแก - บ้านฝาง		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น	ปกติ	ราคาบ้านมิ่งโสภา 31.38 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย 15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
15	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 4 เมตร ท่อน้ำไทย	ท่อน	504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	504.67	พ.ศ. 2568	
16	ลวดผูกเหล็ก	บาท/กก.	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ

พจน มุตทองกลาง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายการละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 หน่วยงาน ประกวดราคาทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ทองแดง - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ ๑. ตอน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ของจังหวัดอุดรธานี (ซึ่งมีพื้นที่ ๖๕๖๖ ไร่ ๑๖๖ ตารางวา) โดยมีพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทล.๑๒ ตอนทองแดง-  
 บ้านฝางระหว่างกม.๕๓๒+๕๐๐-กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองก่อสร้าง	ทองก่อสร้างจากวัสดุเหลือใช้	เศษเหล็ก	ไม้เนื้อแข็ง	คอนกรีต	เหล็กเส้น	สถานี	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ดินถม	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	21 กรกฎาคม 2568	สืบ
2	วัสดุคัดเลือก	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	21 กรกฎาคม 2568	สืบ
3	คู่อริร่องพื้นทาง	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	21 กรกฎาคม 2568	สืบ
4	หินคลุก	บาท/ลบ.ม.					X		โรมไม่หินเทพประทาน	15 กันยายน 2568	สืบ
5	หินผสมคอนกรีต(ผิวทาง)	บาท/ลบ.ม.					X		โรมไม่หินศิลาศรีบุรี	15 กันยายน 2568	สืบ
6	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(รองผิว)	บาท/ลบ.ม.					X		โรมไม่หินศิลาศรีบุรี	15 กันยายน 2568	สืบ
7	ปูนซีเมนต์	บาท/ตัน	X						ท้องถิ่น	04 พฤศจิกายน 2568	สืบ

พจนัน มูลทองพลา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปี ๒๕๖๘ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 งบก่อสร้างของหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ทองแดง - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๓๒+๕๐๐ - กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑. ขอนแก่น ๑. แห่ง ดงวิทยีสีประชาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 หน่วยงาน แขวงสกลนคร ๗ ขอนแก่น ๗ (ในแผนผัง) สกลนคร ๗ และ ๗๖๘ งบก่อสร้างของหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งบก่อสร้างของหลวงผ่านสถานที่สำคัญ พ.ล.๑๒-ขอนแก่นงบ  
บ้านฝางระหว่างกม.๕๓๒+๕๐๐-กม.๕๓๓+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองก่อสร้าง	ทองก่อสร้างจังหวัดเลย	เคยพบ	เคยพบนอกเขต	ระยะ ๒๓๐	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	หินคัดขนาด	บาท/ลบ.ม.			X			โรงเรียนศิลาศรีบุรี	15 กันยายน 2568	สืบ
9	ลาดผูกเหล็ก	บาท/กก.	X					ท้องถิ่น	07 พฤศจิกายน 2568	สืบ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			5	-	4	-	-			