บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ..... **วันที่** ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ระหว่าง กม.๙๔๖+๗๖๓ – กม.๙๕๕+๔๘๕

เรียน ผอ.ขท.ชร.๑

ตามหนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ สทล.๒.๑/พ.๑/๙๒๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ห้วยพูล - แม่คำ ระหว่าง กม.๙๔๖+๗๖๓ – กม.๙๕๕+๔๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้าง ได้จัดทำราคากลางแล้ว คิดเป็นเงิน ๒๔,๖๙๓,๙๓๖.๐๐ บาท และที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอลงกรณ์ กัวตระกูล)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผส.ทล.๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ

(นายอลงกรณ์ กัวตระกูล)
ผอ.ขท.เชียงรายที่ ๑

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ขท.เชียงรายที่ ๑
- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์)
ผส.ทล.๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
เมื่อ วันที่ ..... ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๘ .....

ผู้มาร่วมประชุม

๑. นายอลงกรณ์ กัวตระกูล	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายพิทักษ์ จันทาพูน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

วาระที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ระหว่าง กม.๙๔๖+๗๖๓ – กม.๙๕๕+๔๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อย ตามเอกสารที่ส่งต่อที่ประชุมนั้น จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อที่จะรายงาน ผอ.ขท. เชียงรายที่ ๑ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอลงกรณ์ กัวตระกูล)

.ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิทักษ์ จันทาพูน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล)

ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๘

ณ ห้อง รอ.ขท.(ว)

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ระหว่าง กม.๙๔๖+๗๖๓ – กม.๙๕๕+๔๘๕

ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการ	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอลงกรณ์ กัวตระกูล	ประธานกรรมการ		
๒	นายพิทักษ์ จันทาพูน	กรรมการ		
๓	นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล	กรรมการ		

แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ

ระหว่าง กม. 946+763 - กม. 955+485

ราคาขายปลีก ณ จังหวัดเชียงรายประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตฝนชุก 1

ราคาน้ำมันโซล่า 31.74 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน		Foctor	ค่างาน	ค่างานที่กำหนด		หมายเหตุ
				ราคาต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)		ต่อหน่วย (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	งานเตรียมพื้นที่									
	งานปรับลอกวัชพืช	ตร.ม.	20,855.00	3.84	80,083.20	1.2716	4.88	4.00	83,420.00	
	งานขนทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	2,085.00	20.24	42,200.40	1.2716	25.74	25.00	52,125.00	
2	งานดิน									
	ดินผสมสำเร็จ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 15 กก.	ถุง	83,808.00	25.20	2,111,823.32	1.2716	32.04	32.00	2,681,856.00	
3	งานปลูกต้นไม้									
	เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.3 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	ต้น	335,232.00	25.60	8,580,669.61	1.2716	32.55	32.00	10,727,424.00	
4	งาน HARDSCAPE									
	พื้น ค.ส.ล. หนา 7 ซม.ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม.	11,595.00	630.00	7,304,900.14	1.2716	801.11	801.00	9,287,595.00	
	ทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	580.00	333.76	193,582.25	1.2716	424.41	424.00	245,920.00	
5	งานบำรุงรักษา	เดือน	12.00	105,877.44	1,270,529.28	1.2716	134,633.75	134,633.00	1,615,596.00	
				รวมค่างานต้นทุน	**19,583,788.19**			รวมค่างานทั้งหมด	**24,693,936.00**	

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 0%					
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ระหว่าง	20 - 30 ล้านบาท	ADT.	ภาวะฝน	Factor "F" งานก่อสร้างทาง
Factor "F" งานก่อสร้างทาง	ใช้	1.2716	-	**ตกชุก1**	1.2716

เรียน ผอ.ขท. เชียงรายที่ 1

คณะกรรมการการคิดคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณตามราคาข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป

ลงนาม..... ผอ.ขท.เชียงรายที่ 1

(นายอลงกรณ์ กัวตระกูล) รักษาราชการแทน รอ.ขท.(ว.) เชียงรายที่ 1

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงนาม..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายพิทักษ์ จันทาพูน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงนาม..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม.....

(นายอลงกรณ์ กัวตระกูล)

ผอ.ขท.เชียงรายที่ 1

แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ

ระหว่าง กม. 946+763 - กม. 955+485

1 งานเตรียมพื้นที่

งานปรับพื้นที่(CLEARING AND GUBBING)							
สภาพพื้นที่					ขนาดกลาง		(ฝนชุก1)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				=	3.84	บาท/ตร.ม.	ตารางค่าดำเนินการ
ค่างานต้นทุน				=	3.84	บาท/ตร.ม.	

2 งานขนทิ้งวัสดุ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)			=	8.79	บาท/ลบ.ม.	ตารางค่าดำเนินการ
ค่าขนทิ้งโดยรถ 10 ล้อ	1	กม.	=	11.45	บาท/ลบ.ม.	ตารางค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายรวม			=	20.24	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน			=	20.24	บาท/ลบ.ม.	

3 งานดินผสมสำเร็จ

ค่าดินผสมสำเร็จ	15	กก	=	24.00	บาท/ถุง	จากแหล่ง ตลาดไม้ริมกก
ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ	15	กม.	=	0.82	บาท/ถุง	
ค่าขนขึ้นลง			=	0.38	บาท/ถุง	
ค่างานต้นทุน			=	25.20	บาท/ถุง	

วิธีคำนวณ ค่าขนส่ง ค่าขนขึ้นลง ดินผสมสำเร็จ

2.1 ค่าขนส่ง ดินผสมสำเร็จ 1 ถุง

ค่าดินผสมสำเร็จ	1	ตัน	=	1,000.00	กก.	
ค่าดินผสมสำเร็จ	1	ถุง	=	15.00	กก.	
ค่าดินผสมสำเร็จ	1	ตัน	=	66.67	ถุง	
ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ	15	กม.	=	54.89	บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง ดินผสมสำเร็จ 1 ถุง	54.89	/	66.67	=	0.82	บาท/ถุง

2.2 ค่าขนขึ้นลง ดินผสมสำเร็จ 1 ถุง

ค่าขนขึ้นลง ดินผสมสำเร็จ	1		ตัน	=	25.00	บาท/ตัน
ดินผสมสำเร็จ	1		ตัน	=	66.67	ถุง
ค่าขนขึ้นลง ดินผสมสำเร็จ 1 ถุง	25.00	/	66.67	=	0.38	บาท/ถุง

แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ

ระหว่าง กม. 946+763 - กม. 955+485

3 งานปลูกต้นไม้

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นไม้	ค่าขนส่ง	ค่าขุดดิน	ค่าดินผสมสำเร็จ	ค่าปลูก	รวม	หมายเหตุ
1	เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.3 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	20	0.21	0.90	-	4.49	25.60	

หมายเ 1.ระยะทางขนส่ง กม. จากแหล่ง กาดไม้เจียงฮาย เมืองเชียงราย

2.ดินผสมสำเร็จขนาด กก. จำนวน ถุง/ตรม. จากแหล่ง กาดไม้เจียงฮาย เมืองเชียงราย

รายละเอียด Break Down Cost ค่างานปลูกไม้พุ่มเตี้ยขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป

1 **ค่าขนส่ง**

ต้นไม้พุ่มเตี้ย ความสูง 0.10-0.30 ม. ขนาดตุ้ม/กระถาง/ ถุง(กว้างxยาว)เฉลี่ย = 0.15 ม.							
จัดเรียงในกระบะ 6 ล้อ 4 ชั้น ((2.34/0.15)x(5.22/0.15) = 16x35=560 ต้น x4ชั้น=2240 ต้นต่อเที่ยว)					=	2,240.00	ต้น/คัน/เที่ยว
น้ำหนักตัวรถ+น้ำหนักบรรทุกกระบะ 6 ล้อ					=	15.00	ตัน
คิดน้ำหนักตัวรถ+น้ำหนักบรรทุกกระบะ 6 ล้อ					=	100.00	%
น้ำหนักบรรทุกได้จริง					=	9.00	ตัน
น้ำหนักต้นไม้พุ่มเตี้ย ความสูง 0.20-0.30 ม.(เทียบเท่า)					=	4.02	กก./ต้น
ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ ที่ระยะทาง	15	กม .			=	51.49	บาท/ตัน
ค่าขนส่งต้นไม้คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 6 ล้อ	=	51.49	x	9.00	=	463.41	บาท/เที่ยว
ค่าขนส่งต้นไม้คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 6 ล้อต่อต้น	=	463.41	/	2,240.00	=	0.21	บาท/ต้น

2 งานขุดดิน

- ปริมาตรดินที่ต้องขุด (1.0x1.0x0.2 เมตร)					=	0.20	ลบ.ม.
ค่าแรงขุด					=	112.00	บาท/ลบ.ม.
ปริมาณต้นต่อตร.ม.					=	25.00	ต้น/ตร.ม.
คิดเป็นเงิน					=	0.90	บาท/ต้น
ค่างานต้นทุนงานขุดดิน					=	0.90	บาท/ต้น

หมายเหตุ : 1. ปริมาณดินขุดคิดจากพื้นที่ขนาด 1 ตร.ม. ลึก 0.20 ม.

3 ค่างานปลูกไม้พุ่มเตี้ยขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป

- ค่าแรงงานต่อคนต่อวัน (8ชม.)	1	คน	352.00	บาท	=	352.00 บาท
- ค่าเฉลี่ยเครื่องมืองานที่ใช้ส่วนกลาง	1	วัน	322.00	บาท	=	322.00 บาท
รวม						674.00 บาท
- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน					=	150.00 ต้น
คิดเป็นค่าแรงเฉลี่ย					=	4.49 บาท/ต้น
คิดเป็นเงินค่างานปลูกไม้พุ่มเตี้ยขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป					=	4.49 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุนค่างานปลูกไม้พุ่มเตี้ยขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป						4.49 บาท/ต้น

แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ

ระหว่าง กม. 946+763 - กม. 955+485

4 งาน HARDSCAPE

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4.1	งานพื้นทางเดินค.ส.ล. หนา 7 ซม. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย				-				
4.1.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	0.07	2,334.89	163.44	306.00	21.42	184.86	
4.1.2	เหล็กเสริมพื้น Wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	ตร.ม	1.00	32.32	32.32	5.00	5.00	37.32	
4.1.3	ไม้แบบงานอย่างง่าย=ไม้แบบ(2)	ตร.ม	0.14	322.87	45.20	133.00	18.62	63.82	
4.1.4	ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม	1.00	344.00	344.00			344.00	
	รวมงานพื้นทางเดินค.ส.ล. หนา 7 ซม. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม	1.00					630.00	บาท/ตร.ม.
4.2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ								
4.2.1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.00	234.76	234.76	99.00	99.00	333.76	
	รวมงานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	1.00					333.76	บาท/ลบ.ม.

แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ

ระหว่าง กม. 946+763 - กม. 955+485

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ความถี่ (ครั้ง/ปี)	รวมเป็นเงิน	
1	งานรดน้ำ	9,312.00	ตร.ม.	0.11	180	184,377.60	
2	งานบำรุงรักษาไม้ยืนต้น (1 เดือน/1ครั้ง)		ต้น	33.60	6	-	
3	งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม (1 เดือน/1 ครั้ง)	9,312.00	ตร.ม.	6.72	12	750,919.68	
4	งานบำรุงรักษาหญ้า (1 เดือน/1 ครั้ง)	-	ตร.ม.	0.41	12	-	
5	งานใส่ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช(1 เดือน/1ครั้ง)	9,312.00	ตร.ม.	3.00	12	335,232.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานบำรุงรักษา 12 เดือน					1,270,529.28	
	รวมค่างานต้นทุนงานบำรุงรักษาต่อ 1 เดือน					105,877.44	

รายละเอียด Break Down Cost ค่างานบำรุงรักษา

1 งานรดน้ำต้นไม้

- ค่าแรงงาน

พนักงานขับรถ	1 คนต่อวันๆละ	600.00 บาท	=	600.00 บาท
เด็กท้ายรถ	1 คนต่อวันๆละ	345.00 บาท	=	345.00 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

ค่ารถบรรทุกน้ำ 6 ล้อหรือเครื่องมือเครื่องจักร์อื่นที่ใช้	1 คันต่อวันๆละ	1,933 บาท	=	1,933.00 บาท
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	15 ลิตรต่อวันลิตรๆละ	30.00 บาท	=	450.00 บาท
รวม			=	3,328.00 บาท
- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน			=	30,000.00 ตร.ม.
คิดเป็นค่าแรงเฉลี่ย			=	0.11 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนงานรดน้ำต้นไม้			=	0.11 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ : ให้ผู้มีหน้าที่ประเมินราคาหรือคำนวณราคากลางตรวจสอบข้อมูลและปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

2 งานบำรุงรักษาไม้ยืนต้น (1 เดือน/1 ครั้ง)

2.1 งานพรวนดิน ตัดแต่งไม้ยืนต้นและขนทิ้ง

- ค่าแรงงานต่อคนต่อวัน (8ชม.)	1 คนต่อวันๆละ	352.00 บาท	=	352.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร				
ค่าเฉลี่ยเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน	1 วันๆละ	320.00 บาท	=	320.00 บาท
รวม			=	672.00 บาท
- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน			=	20 ต้น
คิดเป็นค่าแรงเฉลี่ย			=	33.60 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุนงานตัดแต่ง+พรวนดินใส่ปุ๋ยไม้ยืนต้น			=	33.60 บาท/ต้น

หมายเหตุ : ให้ผู้มีหน้าที่ประเมินราคาหรือคำนวณราคากลางตรวจสอบข้อมูลและปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

3 งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม (เดือน/1 ครั้ง)

3.1 งานพรวนดิน ตัดแต่งไม้พุ่มและขนทิ้ง

- ค่าแรงงานต่อคนต่อวัน (8ชม.)	1 คนต่อวันๆละ	352.00 บาท	=	352.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร				
ค่าเฉลี่ยเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน	1 วันๆละ	320.00 บาท	=	320.00 บาท
รวม			=	672.00 บาท
- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน			=	100 ตร.ม.
คิดเป็นค่าแรงเฉลี่ย			=	6.72 บาท/ ตร.ม.
ค่างานต้นทุนงานตัดแต่ง+พรวนดินไม้พุ่ม			=	6.72 บาท/ ตร.ม.

หมายเหตุ : ให้ผู้มีหน้าที่ประเมินราคาหรือคำนวณราคากลางตรวจสอบข้อมูลและปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

4 งานบำรุงรักษาหญ้า (เดือน/1 ครั้ง)

4.1 งานตัดแต่งหญ้า

- ค่าแรงงานต่อคนต่อวัน	1 คนต่อวันๆละ	352.00 บาท	=	352.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร				
ค่าเครื่องตัดหญ้า	1 เครื่องต่อวันๆละ	50.00 บาท	=	50.00 บาท
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3 ลิตรต่อวันลิตรๆละ	30.00 บาท	=	90.00 บาท
รวม			=	492.00 บาท
- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน			=	1,200 ตร.ม.
คิดเป็นค่าแรงเฉลี่ย			=	0.41 บาท/ ตร.ม.
ค่างานต้นทุนงานตัดแต่งหญ้า			=	0.41 บาท/ ตร.ม.

หมายเหตุ : ให้ผู้มีหน้าที่ประเมินราคาหรือคำนวณราคากลางตรวจสอบข้อมูลและปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

5 งานใส่ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช(1 เดือน/1ครั้ง)

ค่าปุ๋ย	1 ตร.ม. ๆละ	1.50 บาท	=	1.50 บาท
ค่ายากำจัดศัตรูพืช	1 ตร.ม. ๆละ	1.50 บาท	=	1.50 บาท
รวม			=	3.00 บาท
รวมป็นเงิน			=	3.00 บาท/ ตร.ม.
ค่างานต้นทุนงานใส่ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช			=	3.00 บาท/ ตร.ม.

หมายเหตุ : ให้ผู้มีหน้าที่ประเมินราคาหรือคำนวณราคากลางตรวจสอบข้อมูลและปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง