



พ.จ. 1170

๒๑,๙๙๙,๖๐๐.-

คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10/220 /2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล-หนองกระเทียม ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระเทียม ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้-

- | | |
|---|------------------|
| 1. นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์,
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ, | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร,
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ, | กรรมการ |
| 3. นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์,
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ, | กรรมการ |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุดซา,
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ, | กรรมการ |
| 5. นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่,
นายช่างโยธาชำนาญการ, | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
2. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทร.044-242871 ต่อ 25 ภายใน 44027

ที่ สทล.10.2/

วันที่ 12 พ.ย. 2568

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 


ตามที่ กรมทางหลวง โดย สทล.10 ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450 วงเงิน 29,999,600.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 30,003,943.16 บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อนุมัติในระบบต่อไป


(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)


กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ


(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10./ 220 /2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล -หนองกระทุ่ม ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้.-

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. นายไชยวิทย์ บุรสมบุญ, | ประธานคณะกรรมการ |
| วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ, | |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร, | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ, | |
| 3. นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์, | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ, | |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุดซา, | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ, | |
| 5. นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่, | กรรมการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
2. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



บันทึกข้อความ

เลขที่	๒๕๘๕	3031
วันที่	๑๖ ต.ค. ๒๕๖๘	
เวลา	๑๐.๐๕	

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการความปลอดภัย กลุ่มศึกษาวางแผน โทร 24107, 24113

ที่ สป.1/ผ./๒4๖๕

วันที่ 16 ต.ค. 2568

เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน ผส.ทล.10 , ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 3

ตามบันทึก สำนักงานทางหลวงที่ 10 ที่ สทล.10.2/1404 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เสนอแผนรายประมาณการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทางงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450 วงเงินงบประมาณ 29,999,600 บาท นั้น

สำนักอำนวยการความปลอดภัย ตรวจสอบแผนรายประมาณการแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุวิชัย รอดภัย)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการความปลอดภัย

(๒) ที่ สทล.๑๐.๑/๑๕๔๖ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๓

ว.พ.ทล.๑๐,ว.บ.ทล.๑๐, ผบ.ทล.๑๐, คุณปราณี สิ้นปรู

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- อนุมัติเผยแพร่แผนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

220 - 17 ๓๓ ๕๘

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 16/10/๒๕๖๘ ผู้รับ: ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
/หน่วยงานจ้างของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สำนักทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 29,999,600.00 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - ท้องกระทิง
ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450
ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 30,003,943.16 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง ตาม เอกสารประกอบรายการคำนวณแผนรายประมาณการ
จำนวน 1 ชุด

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1 นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ | ประธานกรรมการ |
| วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ | |
| 2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| 3 นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์ | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| 4 นายพีรพงศ์ ใจพุดซา | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| 5 นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่ | กรรมการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	MILLING 10 CM. DEPTH ✓	SQ.M.	9,080	✓ 16.77	✓ 152,271.60	1.2388	20.7747	20.77	188,591.60
2	CLEARING AND GRUBBING ✓	SQ.M.	3,000	✓ 1.74	✓ 5,220.00	1.2388	2.1555	2.15	6,450.00
3	EARTH EXCAVATION ✓	CU.M.	1,865	✓ 46.41	✓ 86,554.65	1.2388	57.4927	57.49	107,218.85
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION ✓	CU.M.	200	✓ 51.05	✓ 10,210.00	1.2388	63.2407	63.24	12,648.00
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) ✓	CU.M.	625	✓ 51.05	✓ 31,906.25	1.2388	63.2407	63.24	39,525.00
6	EARTH EMBANKMENT ✓	CU.M.	500	✓ 180.63	✓ 90,315.00	1.2388	223.7644	223.76	111,880.00
7	EARTH FILL UNDER SIDEWALK ✓	CU.M.	2,920	✓ 180.63	✓ 527,439.60	1.2388	223.7644	223.76	653,379.20
8	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND ✓	CU.M.	290	✓ 152.25	✓ 44,152.50	1.2388	188.6073	188.61	54,696.90
9	SELECTED MATERIAL A ✓	CU.M.	880	✓ 343.32	✓ 302,121.60	1.2388	425.3048	425.30	374,264.00
10	SOIL CEMENT SUBBASE ✓	CU.M.	1,090	✓ 530.42	✓ 578,157.80	1.2388	657.0843	657.08	716,217.20

รหัสงาน งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควนชุม 0100 ตอน หัวทะเล - ท้องกระเบื้อง
กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450
ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 1 แห่ง)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.2)
(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญรัมย์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)
(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)
ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)
(นายพีรพงศ์ ใจพิชิตตา)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)
(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)
ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
(นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
11	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ✓	CU.M. ✓	995	✓ 1,176.85	✓ 1,170,965.75	1.2388	1,457.8818	1,457.88	1,450,590.60
12	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	9,080	✓ 11.04	✓ 100,243.20	1.2388	13.6764	13.68	124,214.40
13	PRIME COAT ✓	SQ.M.	12,590	✓ 31.44	✓ 395,829.60	1.2388	38.9479	38.95	490,380.50
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC-60-70) ✓	SQ.M.	12,590	✓ 251.85	✓ 3,170,791.50	1.2388	311.9918	311.99	3,927,954.10
15	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W ≤ 23 M. ✓	SQ.M.	11,810	✓ 803.63	✓ 9,490,870.30	1.2388	995.5368	995.54	11,757,327.40
16	CONTRACTION JOINT ✓	M. ✓	1,180	✓ 332.49	✓ 392,338.20	1.2388	411.8886	411.89	486,030.20
17	LONGITUDINAL JOINT ✓	M. ✓	7,050	✓ 104.55	✓ 737,077.50	1.2388	129.5165	129.52	913,116.00
18	DUMMY JOINT ✓	M. ✓	1,045	✓ 43.88	✓ 45,854.60	1.2388	54.3585	54.36	56,806.20
19	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M CLASS 2 ✓	M. ✓	91	✓ 3,193.83	✓ 290,638.53	1.2388	3,956.5166	3,956.52	360,043.32
20	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M CLASS 3 ✓	M. ✓	445	✓ 3,136.49	✓ 1,395,738.05	1.2388	3,885.4838	3,885.48	1,729,038.60

รฟสงาน งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - หองกระทิง

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 1 แห่ง)

แนววงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (รศ.พล.10.2)

(นายชัยวิทย์ บุรสมบูรณ์)

ลงนาม.....กรรมการ (จว.พล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (จว.พล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (จว.พล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจพุทธชา)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ จิมใหม่)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

รหัสงาน งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควนคูม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระดัง

กม.ตำเนินการ ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน				
21	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER ✓	EACH	37	23,882.23	883,642.51	1.2388	29,585.3065	29,585.31	1,094,656.47
22	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET ✓	M.	80	1,754.73	140,378.40	1.2388	2,173.7595	2,173.76	173,900.80
23	SIDE DITCH LINING TYPE II ✓	SQ.M.	1,020	306.66	312,793.20	1.2388	379.8904	379.89	387,487.80
24	RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL ✓	M.	350	1,088.26	380,891.00	1.2388	1,348.1365	1,348.14	471,849.00
25	RETAINING WALL TYPE 2A ✓	M.	97	3,127.23	303,341.31	1.2388	3,874.0125	3,874.01	375,778.97
26	BARRIER CURB AND GUTTER ✓	M.	1,360	642.08	873,228.80	1.2388	795.4087	795.41	1,081,757.60
27	R.C. SLAB 6 CM. THICK ✓	SQ.M.	4,200	221.68	931,056.00	1.2388	274.6172	274.62	1,153,404.00
28	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	13	42,319.21	550,149.73	1.2388	52,425.0373	52,425.04	681,525.52
29	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET)	EACH	22	19,083.58	420,058.76	1.2388	23,653.1269	23,653.13	520,368.86
30	ค่าธรรมเนียมนการไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง (1 หม้อแปลง)	L.S.	1	240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00

6

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (รศ.พล.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญรณ์)



ลงนาม.....กรรมการ (ว.พล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)



ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ อิมใหม่)



ลงนาม.....กรรมการ (ว.พล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร์)



ลงนาม.....กรรมการ (ว.พล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจพุดตา)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงของหลวงนครราชสีมาที่ 3

รหัสงาน งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควนชุม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระดัง

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน (บาท)		FACTOR	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
31	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) ✓	SQ.M.	340	✓ 304.02	103,366.80	1.2388	376.62	128,050.80 ✓
32	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) ✓	SQ.M.	210	✓ 304.02	63,844.20	1.2388	376.62	79,090.20 ✓
33	CURB MARKING ✓	SQ.M.	310	✓ 94.26	29,220.60	1.2388	116.77	36,198.70 ✓
34	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION ✓	L.S.	1	✓ 15,742.95	15,742.95	1.2388	19,502.37	19,502.37 ✓
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				24,026,410.49		ราคากลาง		
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				✓		งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		30,003,943.16 ✓
ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				24,026,410.49				

คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง
 ผ.ส.ทล.10 เห็นชอบ

ตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลาง
 เสนอในวงเงิน 30,003,943.16 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ : 20 ตุลาคม 2568


 (นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผ.ส.ทล.10
 12 พ.ย. 2568 
 (นายสุวิชัย นุญสมลิขิต)


 (นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.พ.ล.10)
 (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)


 (นายพิทักษ์ ใจพิชชา)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
 (นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และภาษีใด ๆ ไปด้วยแล้ว)
งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควนคูม 0100 ตอน หัวทะเล - ทนองกระเซิง

ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING 10 CM. DEPTH เป็นเงิน ยี่สิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	9,080	20.77	188,591.60
2	CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน สิบบาทสี่สิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	3,000	2.15	6,450.00
3	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน ห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	1,865	57.49	107,218.85
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน หกสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	200	63.24	12,648.00
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน หกสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	625	63.24	39,525.00

ลงนาม.....6.....ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรณบุรณ์)



ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)


(นายธีรวัฒน์ ธีระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม..........กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายดุสิตชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม..........กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจทุตตะ)

ลงนาม..........กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควนคูม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระเทียม

ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นจนถึง	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
6	EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน สองร้อยสี่สามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	500	223.76	111,880.00
7	EARTH FILL UNDER SIDEWALK เป็นเงิน สองร้อยสี่สามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	2,920	223.76	653,379.20
8	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND เป็นเงิน หนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	290	188.61	54,696.90
9	SELECTED MATERIAL A เป็นเงิน สี่ร้อยสี่บาทสามสิบสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	880	425.30	374,264.00
10	SOIL CEMENT SUBBASE เป็นเงิน หกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	1,090	657.08	716,217.20

ลงนาม..........ประธานกรรมการ (รศ.พล.10.2)
(นายไพฑูริย์ ประสมบุรณ์)

ลงนาม..........กรรมการ (จว.พล.10)
(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม..........กรรมการ (จว.พล.10)
(นายสุทัศน์ บุญสมจิตร)

ลงนาม..........กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
(นายสมศักดิ์ จิมใหม่)

ลงนาม..........กรรมการ (จว.พล.10)
(นายพีรพงศ์ ไชยสุตา)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควนคูม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระเทียม

ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
11	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE เป็นเงิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดสิบแปดสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	995	1,457.88	1,450,590.60
12	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK เป็นเงิน สิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	9,080	13.68	124,214.40
13	PRIME COAT เป็นเงิน สามสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	12,590	38.95	490,380.50
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC.60-70) เป็นเงิน สามร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	12,590	311.99	3,927,954.10
15	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W ≤ 23 M. เป็นเงิน เก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	11,810	995.54	11,757,327.40

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.พ.ท.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญ)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.พ.ท.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.พ.ท.10)

(นายพีรพงศ์ ใจตุตตะ)

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.พ.ท.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญ)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.พ.ท.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ อิมใหม่)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระเทียม

ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)


ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
16	CONTRACTION JOINT เป็นเงิน สี่ร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	M.	1,180	411.89	486,030.20
17	LONGITUDINAL JOINT เป็นเงิน หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	M.	7,050	129.52	913,116.00
18	DUMMY JOINT เป็นเงิน ห้าสิบสามบาทหกสตางค์ ต่อหน่วย	M.	1,045	54.36	56,806.20
19	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M CLASS 2 เป็นเงิน สามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	M.	91	3,956.52	360,043.32
20	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M CLASS 3 เป็นเงิน สามพันแปดร้อยแปดสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์ ต่อหน่วย	M.	445	3,885.48	1,729,038.60

ลงนาม..........กรรมการ (ว.พ.ล.10)
(นายวุฒิชัย นุญสมจิตร์)

ลงนาม..........กรรมการ (ว.พ.ล.10)
(นายพิรพงษ์ ใจพิชชา)

ลงนาม..........ประธานกรรมการ (ร.ส.ท.10.2)
(นายไชยวิทย์ ปุณสมบุรณ์)

ลงนาม..........กรรมการ (ว.พ.ล.10)
(นายธีรวัฒน์ ธีระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม..........กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
(นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควนคม 0100 ตอน ทิวทะเล - ท้องกระต๊อ

ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
21	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER เป็นเงิน สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	37	29,585.31	1,094,656.47
22	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET เป็นเงิน สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ ต่อหน่วย	M.	80	2,173.76	173,900.80
23	SIDE DITCH LINING TYPE II เป็นเงิน สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	1,020	379.89	387,487.80
24	RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL เป็นเงิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	M.	350	1,348.14	471,849.00
25	RETAINING WALL TYPE 2A เป็นเงิน สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์ ต่อหน่วย	M.	97	3,874.01	375,778.97

ลงนาม.....
(นายวิฑูชัย บุญสมจิตร)
ลงนาม.....
(นายพิรพงษ์ ไชยเดช)

ลงนาม.....
(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญรณ์)
ลงนาม.....
(นายสมศักดิ์ จมื่นใหม่)

ลงนาม.....
(นายธีรวัฒน์ ทิระพัฒน์พงษ์)
ลงนาม.....
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงนาม.....
(นายชานกรกรกร (รศ.พล.10.2))

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระเทียม

ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
26	BARRIER CURB AND GUTTER เป็นเงิน เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	M.	1,360	795.41	1,081,757.60
27	R.C. SLAB 6 CM. THICK เป็นเงิน สองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	SO.M.	4,200	274.62	1,153,404.00
28	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS , เป็นเงิน ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	13	52,425.04	681,525.52
29	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET) เป็นเงิน สองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	22	23,653.13	520,368.86
30	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง (1 หม้อแปลง) เป็นเงิน สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ต่อหน่วย	L.S.	1	240,000.00	240,000.00

ลงนาม..... นายวุฒิชัย บุญสมจิตร).....กรรมการ (ว.พ.ล.10)
(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม..... นายพีรพงศ์ ใจพุดซา).....กรรมการ (ว.พ.ล.10)
(นายพีรพงศ์ ใจพุดซา)

ลงนาม..... นายไชยวิทย์ บุรสมบุญรณ์).....ประธานกรรมการ (ร.ส.ท.10.2)
(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญรณ์)

ลงนาม..... นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์).....กรรมการ (ว.พ.ล.10)
(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม..... นายช่างโยธาชำนาญงาน).....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
(นายสมศักดิ์ อิมใหม่)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควนค่อม 0100 ตอน หัวทะเล - ทนองกระเทียม

ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+450

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
31	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) เป็นเงิน สามร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	340	376.62	128,050.80
32	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) เป็นเงิน สามร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	210	376.62	79,090.20
33	CURB MARKING เป็นเงิน หนึ่งร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	310	116.77	36,198.70
34	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1	19,502.37	19,502.37
					30,003,943.16

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวเลขหนังสือ

(สามสิบล้านสามพันเก้าร้อยสี่สิบลบาทสิบหกสตางค์)

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.2)

(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญณ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (บ.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ ธีระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (บ.ทล.10)

(นายพีรพงศ์ ใจตุตธา)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่)