

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2569
รหัสงาน 33400 งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงใหม่ -
หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.22+721 - กม.23+195 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2569
งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 3
ระหว่าง กม.22+721-กม.23+195

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 9,765,092.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ชูมนุม พันธุ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)หนองบัวลำภู
7.2 อำพล ยาสุขศรี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา
7.3 สายเพชร พิมพ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุศักดิ์



(นายกฤษณะ ด้วงคต)
ผอ.ขท.หนองบัวลำภู
19 พ.ย. 2568

ชูมนุม พันธุ์แก้ว

18 พฤศจิกายน 2568 13:27:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายการประกอบงบการเงินโครงการเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2569 รหัสงาน 33400 งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชิงหิน - หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.22+721 - กม.23+195 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1.	งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย							
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	3,300.000	3.70	12,210.00	1.3381	4.95	16,338.20
2	1.2 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,000.000	46.41	46,410.00	1.3381	62.10	62,101.22
3	1.3 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,250.000	140.63	175,787.50	1.3381	188.17	235,221.25
4	1.4 SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	440.000	214.97	94,586.80	1.3381	287.65	126,566.59
5	1.5 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	420.000	279.64	117,448.80	1.3381	374.18	157,158.23
6	1.6 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	520.000	825.65	429,338.00	1.3381	1,104.80	574,497.17
7	1.7 PRIME COAT	ตร.ม.	3,200.000	31.52	100,864.00	1.3381	42.17	134,966.11
8	1.8 TACK COAT	ตร.ม.	12,190.000	12.60	153,594.00	1.3381	16.86	205,524.13
9	1.9 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	3,200.000	277.78	888,896.00	1.3381	371.69	1,189,431.73
10	1.10 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	12,190.000	278.04	3,389,307.60	1.3381	372.04	4,535,232.49

ชุมนุม พันธแก้ว

18 พฤศจิกายน 2568 13:27:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างแผนรายการประมาณการ กิจกรมปรับปรุงการแบ่งที่ทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2569 รหัสงาน 33400 งานปรับปรุงการแบ่งที่ทางจราจรเพื่อความปลอดภัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน - นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ระยะทาง กม.22+721 - กม.23+195 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 KILOMETER STONE	แห่ง	2.000	2,089.91	4,179.82	1.3381	2,796.50	5,593.01
12	1.12 BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	900.000	552.86	497,574.00	1.3381	739.78	665,803.76
13	1.13 CONCRETE SLAB 6 CM. THICK	ตร.ม.	260.000	218.01	56,682.60	1.3381	291.71	75,846.98
14	1.14 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)	ต้น	30.000	17,100.08	513,002.40	1.3381	22,881.61	686,448.51
15	1.15 ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF	ต้น	13.000	45,873.52	596,355.76	1.3381	61,383.35	797,983.64
16	1.16 TRAFFIC SIGNS PLATE	ตร.ม.	5.000	4,217.52	21,087.60	1.3381	5,643.46	28,217.31
17	1.17 SING POST SIZE SQ. 75 x 75 x 3.2 MM.	ม.	34.000	280.81	9,547.54	1.3381	375.75	12,775.56
18	1.18 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	380.000	289.00	109,820.00	1.3381	386.71	146,950.14

ชุมนุม พันธแก้ว

18 พฤศจิกายน 2568 13:27:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2569 รหัสงาน 33400 งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคเมเชียงพัน - หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.22+721 - กม.23+195 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	1.19 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	210.000	289.00	60,690.00	1.3381	386.71	81,209.28
20	1.20 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	20,347.92	20,347.92	1.3381	27,227.55	27,227.55
							รวมราคากลาง	9,765,092.86

