

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑
1. ชื่อโครงการ
 ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนานใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3
 ตอน ป่าเตียน - บ้านลี้ ตอน 1 ระหว่าง กม.278+073 - กม.278+074 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,485 ตารางเมตร)
 2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนานใหญ่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง
 บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านลี้ ตอน 1 ระหว่าง กม.278+073 - กม.278+074 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,485
 ตารางเมตร)
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,500,000.00 บาท
 4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป จ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนานใหญ่
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 19,057,050.70 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 พนมพร ศรีชุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)
 - 7.2 สวัสดิ์ เทียมมีเขาว์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ)
 - 7.3 สราวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี



(นายคมกฤต คีจจวิภาค)

ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.จันทบุรี

เป็นขอ



(นายสุระพล มณีวงศ์)

ผส.ทล.๑๔

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

10 มีนาคม 2563 09:16:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านลิว ตอน 1 ระหว่าง กม.278+073 - กม.278+074
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,485 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	ตร.ม.	15,485.000	10.43	161,508.55	1.2807	13.35	206,843.99
2	2. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURES 25 CM. THICK	ตร.ม.	15,796.000	29.83	471,194.68	1.2807	38.20	603,459.02
3	3. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB & GUTTER	เมตร	80.000	141.25	11,300.00	1.2807	180.89	14,471.91
4	4. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB BLOCK	ตร.ม.	90.000	44.18	3,976.20	1.2807	56.58	5,092.31
5	5. EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	130.000	302.00	39,260.00	1.2807	386.77	50,280.28
6	6. COLD MILLING 15 CM. DEEP	ตร.ม.	15,795.000	20.75	327,746.25	1.2807	26.57	419,744.62
7	7. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	1,548.000	520.89	806,337.72	1.2807	667.10	1,032,676.71
8	8. TACK COAT	ตร.ม.	485.000	10.95	5,310.75	1.2807	14.02	6,801.47
9	9. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	40.000	1,547.14	61,885.60	1.2807	1,981.42	79,256.88

สรวิชาติ วงศ์ประทุม

10 มีนาคม 2563 09:02:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนานใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านลิว ตอน 1 ระหว่าง กม.278+073 - กม.278+074
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,485 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	15,485.000	747.17	11,569,927.45	1.2807	956.90	14,817,606.08
11	11. CONTRACTION JOINT	เมตร	1,470.000	309.36	454,759.20	1.2807	396.19	582,410.10
12	12. CONSTRUCTION JOINT	เมตร	50.000	309.36	15,468.00	1.2807	396.19	19,809.86
13	13. LONGITUDINAL JOINT	เมตร	4,060.000	81.61	331,336.60	1.2807	104.51	424,342.78
14	14. DUMMY JOINT	เมตร	1,600.000	44.66	71,456.00	1.2807	57.19	91,513.69
15	15. EDGE JOINT	เมตร	150.000	39.12	5,868.00	1.2807	50.10	7,515.14
16	16. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A	แห่ง	2.000	28,626.43	57,252.86	1.2807	36,661.86	73,323.73
17	17. CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	210.000	562.56	118,137.60	1.2807	720.47	151,298.82
18	18. CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	ตร.ม.	300.000	287.36	86,208.00	1.2807	368.02	110,406.58
19	19. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	950.000	287.47	273,096.50	1.2807	368.16	349,754.68
20	20. CURB MARKING	ตร.ม.	70.000	48.00	3,360.00	1.2807	61.47	4,303.15

สรุควางพิมพ์

10 มีนาคม 2563 09:02:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนานใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านลี้ ตอน 1 ระหว่าง กม.278+073 - กม.278+074
 ปรมาณงาน 1 แห่ง (15,485 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	4,793.40	4,793.40	1.2807	6,138.90	6,138.90
							รวมราคากลาง	19,057,050.70

สรวิฑูมิ วงศ์ประทุม

10 มีนาคม 2563 09:02:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนานใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านลี้ ตอน 1 ระหว่าง กม.278+073 - กม.278+074
ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,485 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง




(พนมพร ศรีชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สวัสดิ์ เทียมมีเชาว์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สราวุธ วงศ์ประทุม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมกฤต ดีจึงวิภาค)

ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.จันทบุรี

ผู้ตรวจ



(นายสุระพล มณีวงศ์)

ผส.ทล.๑๔

สราวุธ วงศ์ประทุม

10 มีนาคม 2563