

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ Mice /หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา ระหว่าง กม.75+000 - กม.76+855 ระยะทาง 1.855 กม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 29,999,947.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว ประธานกรรมการ
รอ.ขท.(ว)นครราชสีมาที่ 2
 2. นายปิยะพงษ์ ปลั่งพุดซา กรรมการ
ศพ.ขท.นครราชสีมาที่ 2
 3. (นายทินกร มุศครบุรี) กรรมการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ Mice
 กิจกรรมย่อย ขยายช่องทางจราจร
 ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา
 ระหว่าง กม.75+000 - กม.76+855

งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 30,000,000.00 บาท

เรียน ผส.ทล.10

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคา ดังนี้




1	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M.					
	ปริมาณ	200 เมตร	ราคาหน่วยละ	68.00 บาท	เป็นเงิน	13,600.00 บาท
2	CLEARING AND GRUBBING					
	ปริมาณ	39,000 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	2.00 บาท	เป็นเงิน	78,000.00 บาท
3	EARTH EXCAVATION					
	ปริมาณ	7,600 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	56.00 บาท	เป็นเงิน	425,600.00 บาท
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION					
	ปริมาณ	2,000 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	58.00 บาท	เป็นเงิน	116,000.00 บาท
5	EARTH EMBANKMENT					
	ปริมาณ	9,360 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	178.00 บาท	เป็นเงิน	1,666,080.00 บาท
6	SELECTED MATERIAL A					
	ปริมาณ	3,550 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	390.00 บาท	เป็นเงิน	1,384,500.00 บาท
7	SOIL AGGREGATE SUBBASE					
	ปริมาณ	3,390 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	440.00 บาท	เป็นเงิน	1,491,600.00 บาท
8	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE					
	ปริมาณ	4,245 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	1,243.00 บาท	เป็นเงิน	5,276,535.00 บาท
9	PRIME COAT					
	ปริมาณ	20,040 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	42.00 บาท	เป็นเงิน	841,680.00 บาท
10	TACK COAT					
	ปริมาณ	38,990 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	12.00 บาท	เป็นเงิน	467,880.00 บาท
11	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE					
	ปริมาณ	100 ตัน	ราคาหน่วยละ	2,066.00 บาท	เป็นเงิน	206,600.00 บาท
12	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK					
	ปริมาณ	19,870 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	251.00 บาท	เป็นเงิน	4,987,370.00 บาท
13	NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK					
	ปริมาณ	37,810 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	262.00 บาท	เป็นเงิน	9,906,220.00 บาท
14	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.75+501.166 SIZE 3-[1.50x1.50]					
	ปริมาณ	12 ม.	ราคาหน่วยละ	24,533.00 บาท	เป็นเงิน	294,396.00 บาท
15	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. (CLASS 2)					
	ปริมาณ	80 เมตร	ราคาหน่วยละ	2,755.00 บาท	เป็นเงิน	220,400.00 บาท
16	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. (CLASS 2)					
	ปริมาณ	45 เมตร	ราคาหน่วยละ	3,850.00 บาท	เป็นเงิน	173,250.00 บาท
17	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) ; PLAIN CONCRETE					
	ปริมาณ	2 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	2,963.00 บาท	เป็นเงิน	5,926.00 บาท


ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ Mice
 กิจกรรมย่อย ขยายช่องทางจราจร
 ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา
 ระหว่าง กม.75+000 - กม.76+855
 งบประมาณตามแผนรายประมาณการ **30,000,000.00** บาท

18	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) ; REINFORCED CONCRETE				
	ปริมาณ	2 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	3,382.00 บาท	เป็นเงิน 6,764.00 บาท
19	ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE , SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS CUT-OFF				
	ปริมาณ	24 ต้น	ราคาหน่วยละ	37,020.00 บาท	เป็นเงิน 888,480.00 บาท
20	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING (SINGLE BRACKET)				
	ปริมาณ	47 ต้น	ราคาหน่วยละ	17,048.00 บาท	เป็นเงิน 801,256.00 บาท
21	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)				
	ปริมาณ	710 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	365.00 บาท	เป็นเงิน 259,150.00 บาท
22	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)				
	ปริมาณ	910 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	365.00 บาท	เป็นเงิน 332,150.00 บาท
23	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง				
	ปริมาณ	1 L.S.	ราคาหน่วยละ	147,300.00 บาท	เป็นเงิน 147,300.00 บาท
24	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION				
	ปริมาณ	1 L.S.	ราคาหน่วยละ	9,210.00 บาท	เป็นเงิน 9,210.00 บาท
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,999,947.00 บาท


(ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

ลงนาม		ประธานกรรมการ
	(นายวรรณพงษ์ คล่องแคล่ว)	รอ.ขท.(ว)นครราชสีมาที่ 2
ลงนาม		กรรมการ
	(นายปิยะพงษ์ ปลั่งพุดชา)	ขท.นครราชสีมาที่ 2
ลงนาม		กรรมการ
	(นายทินกร มุศครบุรี)	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ผล.ทล.10 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินเสนอ ตาม 1-24

รวมเป็นเงิน 29,999,947.00 บาท



(นายจิระพงษ์ เทพพิทักษ์)

ผล.ทล.10