

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,999,000.00 บาท

งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน 9,998,765.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บดินทร์ รุ่งรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ญาณวุฒิ พากเพียร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นรารัตน์ ใหม่อ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	5,200.000	3.54	18,408.00	1.3360	4.72	24,593.08
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	480.000	38.36	18,412.80	1.3360	51.24	24,599.50
3	3. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	50.000	42.19	2,109.50	1.3360	56.36	2,818.29
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,488.000	215.81	321,125.28	1.3360	288.32	429,023.37
5	5. EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	700.000	208.03	145,621.00	1.3360	277.92	194,549.65
6	6. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	500.000	443.87	221,935.00	1.3360	593.01	296,505.16
7	7. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	500.000	429.12	214,560.00	1.3360	573.30	286,652.16
8	8. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	660.000	940.60	620,796.00	1.3360	1,256.64	829,383.45
9	9. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม.	100.000	437.75	43,775.00	1.3360	584.83	58,483.40
10	10. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	1,830.000	71.43	130,716.90	1.3360	95.43	174,637.77
11	11. PRIME COAT	ตร.ม.	5,070.000	39.31	199,301.70	1.3360	52.51	266,267.07
12	12. TACK COAT	ตร.ม.	5,070.000	11.09	56,226.30	1.3360	14.81	75,118.33

บดินทร์ รุ่งรัตน์

24 ธันวาคม 2561 16:58:31

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE	ตัน	610.000	1,726.73	1,053,305.30	1.3360	2,306.91	1,407,215.88
14	14. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	5,070.000	205.14	1,040,059.80	1.3360	274.06	1,389,519.89
15	15. R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2	ม.	20.000	4,243.31	84,866.20	1.3360	5,669.06	113,381.24
16	16. R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3	ม.	300.000	3,313.31	993,993.00	1.3360	4,426.58	1,327,974.64
17	17. R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. ท่อ Ø 1.20	EACH	22.000	18,487.09	406,715.98	1.3360	24,698.75	543,372.54
18	18. RECTANGULAR DRAINAGE PIPE FROM CURB INLET	ม.	22.000	1,542.28	33,930.16	1.3360	2,060.48	45,330.69
19	19. RETAINING WALL TYPE 1 A	ม.	130.000	440.37	57,248.10	1.3360	588.33	76,483.46
20	20. RETAINING WALL TYPE 2 A	ม.	150.000	2,155.32	323,298.00	1.3360	2,879.50	431,926.12
21	21. CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	680.000	441.02	299,893.60	1.3360	589.20	400,657.84
22	22. 40 x 40 x 4 CM. CONCRETE SLAB BLOCK	ตร.ม.	1,640.000	413.05	677,402.00	1.3360	551.83	905,009.07

บดินทร์ รุ่งรัตน์

24 ธันวาคม 2561 16:58:31

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	23. STRIP SODDING	ตร.ม.	200.000	10.00	2,000.00	1.3360	13.36	2,672.00
24	24. TOP SOIL	ลบ.ม.	20,000	133.94	2,678.80	1.3360	178.94	3,578.87
25	25. ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF	ต้น	5.000	42,980.50	214,902.50	1.3360	57,421.94	287,109.74
26	26. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	250.000	287.71	71,927.50	1.3360	384.38	96,095.14
27	27. CURB MARKING	ตร.ม.	200.000	28.00	5,600.00	1.3360	37.40	7,481.60
28	28. RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT,SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	ต้น	6.000	13,917.07	83,502.42	1.3360	18,593.20	111,559.23
29	29. RELOCATION OF EXISTING OVERHANG TRAFFIC SIGN	EACH	1.000	28,905.63	28,905.63	1.3360	38,617.92	38,617.92
30	30. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	4,265.00	4,265.00	1.3360	5,698.04	5,698.04
	4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							142,450.00

บดินทร์ รุ่งรัตน์

24 ธันวาคม 2561 16:58:31

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง

9,998,765.14




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง



(ญาณวุฒิ พากเพียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(บดินทร์ รุ่งรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นรรัตน์ ใหม่อ่อน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายรุ่งโรจน์ สติถย์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑

บดินทร์ รุ่งรัตน์

24 ธันวาคม 2561