

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุน ขกระดับ โครงการข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 40,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ทำการรื้อคันทางเดิมและก่อสร้างใหม่ , ก่อสร้างผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตหนา 0.25 ม. , ปรับปรุงพื้นทางเดิมด้วยกรรมวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING , ปูชั้นรองผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. , ก่อสร้างรางระบายน้ำ , ขอบคันหินรางดิน, ทาสีขอบคันหิน, ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเดิมและติดตั้งใหม่พร้อมทั้งตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)
4. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 39,938,343.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 -
  - 5.2 -
  - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
  - 5.4 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายปรัชญา นารถน้ำพอง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
  2. นายนเรศ อินประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
  3. นายกิตติพล ค้างเขี้ย วิศวกรโยธาชำนาญการ
  4. นายสมปอง นุชมาก นายช่างโยธาอาวุโส
  5. นายสุกิตต์ มีศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5589 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4 (วค.) /

วันที่ ธันวาคม 2561

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ของแนวทางหลวงสุโขทัย

เรียน ผศ.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งแนวทางหลวงสุโขทัยที่ สทล.4 ขท.สุโขทัย.1/236/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ของแนวทางหลวงสุโขทัย-พัฒนาทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468 วงเงินงบประมาณตามแผน 40,000,000.-บาท คณะกรรมการเห็นควรกำหนดราคากลางดังนี้

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานวางป่าและจุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	6,780	2.00	13,560.00
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	14,225	57.00	810,825.00
3	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	100	63.00	6,300.00
4	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	135	63.00	8,505.00
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	3,200	181.00	579,200.00
6	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง	ลบ.ม.	270	152.00	41,040.00
7	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	1,045	424.00	443,080.00
8	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	1,030	443.00	456,290.00
9	งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ตร.ม.	110	362.00	39,820.00
10	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	485	880.00	426,800.00
11	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ลึก 0.20 ม. (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)	ตร.ม.	2,290	87.00	199,230.00
12	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	3,815	620.00	2,365,300.00
13	งานรื้อคันทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 0.10 ม. (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	35,105	12.00	421,260.00
14	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	4,510	35.00	157,850.00
15	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด	ตร.ม.	600	13.00	7,800.00
16	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	5,000	238.00	1,190,000.00
17	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.25 ม.	ตร.ม.	38,185	738.00	28,180,530.00
18	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	3,780	274.00	1,035,720.00
19	งานรอยต่อตามยาว	ม.	8,955	97.00	868,635.00
20	งานรอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน	ม.	3,160	59.00	186,440.00
21	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2	ม.	40	717.00	28,680.00
22	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	60	705.00	42,300.00
23	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2	ม.	15	1,240.00	18,600.00


ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
24	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาครอบคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง	12	10,079.00	120,948.00
25	งานวางระบายน้ำด้านข้างแบบที่ 2	ตร.ม.	300	242.00	72,600.00
26	งานขบคันหินรางดิน	ม.	755	625.00	471,875.00
27	งานดินคลุมผิว	ลบ.ม.	200	92.00	18,400.00
28	งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาป้ายจราจรชนิดแขวนสูงเดิม	แห่ง	2	33,017.00	66,034.00
29	งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT , CUT - OFF	ต้น	11	35,786.00	393,646.00
30	งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT , CUT - OFF	ต้น	5	44,329.00	221,645.00
31	งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.)	ต้น	5	19,172.00	95,860.00
32	งานปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรเดิม	แห่ง	1	227,580.00	227,580.00
33	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,670	362.00	604,540.00
34	งานทาสีขบคันหิน	ตร.ม.	950	77.00	73,150.00
35	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1	44,300.00	44,300.00

(สามสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

39,938,343.00

- 1) ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย                      2) ป้ายนราคาตีเขต 25.74 บาท/เมตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561  
3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายปรัชญา นารถน้ำพอง)

ประธานกรรมการฯ  
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ


  
(นายนเรศ อินประสิทธิ์)

กรรมการฯ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

  
(นายกิตติพล ด้วงชัย)                      กรรมการฯ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ


  
(นายสมปอง นุชมาก)

กรรมการฯ  
นายช่างโยธาอาวุโส

  
(นายสุกิต มีศรี)                      กรรมการฯ  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เรียน คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.4, ทพ.ทล.

- ออนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายอำนาจ เฟ่งอม)

ผส.ทล.4

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ห้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค่างานต่อ หน่วย(บาท)	ราคากลางที่เหมาะสม (บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานวางป่าและชุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	6,780	1.67	11,322.60	1.2158	2.03	2.00	13,560.00
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	14,225	47.19	671,277.75	1.2158	57.37	57.00	810,825.00
3	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	100	51.90	5,190.00	1.2158	63.10	63.00	6,300.00
4	งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด)	ลบ.ม.	135	51.90	7,006.50	1.2158	63.10	63.00	8,505.00
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	3,200	149.40	478,080.00	1.2158	181.64	181.00	579,200.00
6	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง	ลบ.ม.	270	125.27	33,822.90	1.2158	152.30	152.00	41,040.00
7	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	1,045	348.94	364,642.30	1.2158	424.24	424.00	443,080.00
8	งานรองพื้นทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	1,030	364.94	375,888.20	1.2158	443.69	443.00	456,290.00
9	งานหินกลูกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	110	298.28	32,810.80	1.2158	362.64	362.00	39,820.00
10	งานพื้นทางหินกลูกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	485	724.46	351,363.10	1.2158	880.79	880.00	426,800.00
11	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ลึก 0.20 ม. (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)	ตร.ม.	2,290	71.95	164,765.50	1.2158	87.47	87.00	199,230.00
12	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3,815	510.27	1,946,680.05	1.2158	620.38	620.00	2,365,300.00
13	งานรื้อคันทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 0.10 ม. (ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)	ตร.ม.	35,105	10.43	366,145.15	1.2158	12.68	12.00	421,260.00
14	งานลาดแอสฟัลต์ไพรอมโค้ด	ตร.ม.	4,510	29.55	133,270.50	1.2158	35.92	35.00	157,850.00
15	งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ด	ตร.ม.	600	10.93	6,558.00	1.2158	13.28	13.00	7,800.00
16	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	5,000	196.47	982,350.00	1.2158	238.86	238.00	1,190,000.00
17	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.25 ม.	ตร.ม.	38,185	607.60	23,201,206.00	1.2158	738.72	738.00	28,180,530.00
18	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	3,780	225.99	854,242.20	1.2158	274.75	274.00	1,035,720.00
19	งานรอยต่อตามยาว	ม.	8,955	80.22	718,370.10	1.2158	97.53	97.00	868,635.00
20	งานรอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน	ม.	3,160	49.16	155,345.60	1.2158	59.76	59.00	186,440.00

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน


ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค่างานต่อ หน่วย(บาท)	ราคากลางที่เหมาะสม (บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
21	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2	ม.	40	590.05	23,602.00	1.2158	717.38	717.00	28,680.00
22	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	60	580.05	34,803.00	1.2158	705.22	705.00	42,300.00
23	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2	ม.	15	1,020.70	15,310.50	1.2158	1,240.96	1,240.00	18,600.00
24	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารอบคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง	12	8,290.72	99,488.64	1.2158	10,079.85	10,079.00	120,948.00
25	งานวางระบายน้ำด้านข้างแบบที่ 2	ตร.ม.	300	199.13	59,739.00	1.2158	242.10	242.00	72,600.00
26	งานขบคันหินรางดิน	ม.	755	514.39	388,364.45	1.2158	625.39	625.00	471,875.00
27	งานคันทงุมผิว	ลบ.ม.	200	75.92	15,184.00	1.2158	92.30	92.00	18,400.00
28	งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาป้ายจราจรชนิดแขวนสูงเดิม	แห่ง	2	27,157.39	54,314.78	1.2158	33,017.95	33,017.00	66,034.00
29	งานไฟพื้นแสงสว่างเสาไฟพื้นแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT , CUT - OFF	ต้น	11	29,434.37	323,778.07	1.2158	35,786.30	35,786.00	393,646.00
30	งานไฟพื้นแสงสว่างเสาไฟพื้นแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT , CUT - OFF	ต้น	5	36,461.45	182,307.25	1.2158	44,329.83	44,329.00	221,645.00
31	งานไฟพื้นแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟพื้นเดิม (กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.)	ต้น	5	15,769.65	78,848.25	1.2158	19,172.74	19,172.00	95,860.00
32	งานปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรเดิม	แห่ง	1	187,186.12	187,186.12	1.2158	227,580.88	227,580.00	227,580.00
33	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,670	297.86	497,426.20	1.2158	362.13	362.00	604,540.00
34	งานทาสีขบคันหิน	ตร.ม.	950	63.92	60,724.00	1.2158	77.71	77.00	73,150.00
35	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	หมายจ่าย	1	36,516.83	36,516.83	1.2158	44,397.16	44,300.00	44,300.00
				<b>รวมค่างานต้นทุน</b>	<b>32,917,930.34</b>			<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>39,938,343.00</b>

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ต้นทุนงานทาง	32,917,930.34	ล้านบาท	$F_{\text{ถนน}} = 1.2158$
ต้นทุน FACTOR F	30 ล้าน	=	1.2179
ต้นทุน FACTOR F	40 ล้าน	=	1.2108

 ผู้คำนวณ  
(นายกิตติพล ค้างเขย) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกย่องโครงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดอุทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	บ./ตัน	20,603.21	6.00	16.21	80.00	2,900.00	23,599.42
2	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	34.51	-	-	-	-	34.51
3	ปูนซีเมนต์ประเภท 1(คอนกรีตทั่วไป)	บ./ตัน	2,242.99	6.00	16.21	50.00	-	2,309.20
4	ปูนซีเมนต์ประเภท 1(สำหรับงานทาง)	บ./ตัน	2,242.99	6.00	10.66	50.00	-	2,303.65
5	ขางจากแหล่งพิษณุโลก	บ./ตัน	-	68.00	97.63	-	-	97.63
6	ขางจากแหล่งกรุงเทพ	บ./ตัน	-	423.00	604.96	-	-	604.96
7	ขางจากแหล่งราชบุรี	บ./ตัน	-	462.00	660.73	-	-	660.73
8	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	230.00	36.00	118.28	-	-	348.28
9	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	250.00	36.00	118.28	-	-	368.28
10	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	180.00	36.00	118.28	-	-	298.28
11	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	84.11	81.00	264.03	-	-	348.14
12	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	40.00	38.00	124.77	-	-	164.77
13	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	30.00	38.00	124.77	-	-	154.77
14	ทรายถม	บ./ลบ.ม.	70.00	81.00	264.03	-	-	334.03
15	ดินถมกันทาง	บ./ลบ.ม.	25.00	5.00	20.39	-	-	45.39
16	ท่อกลม คสล.	บ./ม.	-	10.00	24.38	-	-	24.38
17	ค่าขนส่งวัสดุ (L/4)	บ./ตัน	-	1.00	7.96	-	-	7.96
18	ค่าขนส่งวัสดุ	บ./ลบ.ม.	-	2.00	13.45	-	-	13.45
19	ค่าขนส่งวัสดุตีเส้นจราจรและลูกแก้ว	บ./ตัน	-	207.00	480.16	-	-	480.16
20	ค่าขนส่งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง	บ./ตัน	-	423.00	1,011.45	-	-	1,011.45
21	ไม้กระบาก	บ./ลบ.ฟ.	467.29	-	-	-	-	467.29
22	ไม้ยาง	บ./ลบ.ฟ.	467.29	-	-	-	-	467.29
23	ไม้อัดหนา 4 มม.	บ./แผ่น	275.70	-	-	-	-	275.70
24	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	บ./ตร.ม.	51.25	423.00	1.47	0.19	-	52.91
25	คอนกรีตสำเร็จรูปปลูกบงศ์ 325 ksc	บ./ลบ.ม.	1,588.79	-	-	-	-	1,588.79

รายละเอียดระยะทาง ขนส่งวัสดุก่อสร้าง

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แอ้งกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ที่	รายการ	ระยะทางขนส่ง										รวมระยะ ขนส่ง (กม.)	ลักษณะการบรรทุก ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	แหล่งวัสดุ
		ผิวทางลาดยาง					ผิวทางลูกรัง							
		(ดิบฉ้อ)			(ดิบฉ้อ+தாகฟุ้ง)		(ดิบฉ้อ)			(ดิบฉ้อ+தாகฟุ้ง)				
		รวม	ถูกเนิน	ภูเขา	รวม	ถูกเนิน	รวม	ถูกเนิน	ภูเขา	รวม	ถูกเนิน			
1	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	ดิบฉ้อ	พานิชย์จังหวัดสุโขทัย	
2	ถั่วคอกเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดิบฉ้อ	พานิชย์จังหวัดสุโขทัย	
3	ปูนซีเมนต์ประเภท 1(คอนกรีตทั่วไป)	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	ดิบฉ้อ	พานิชย์จังหวัดสุโขทัย	
4	ปูนซีเมนต์ประเภท 1(สำหรับงานทาง)	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	ดิบฉ้อ + อากฟุ้ง	พานิชย์จังหวัดสุโขทัย	
5	ยางจากแหล่งพิจญ โลก	-	-	-	68.00	-	-	-	-	-	68.00	ดิบฉ้อ + อากฟุ้ง	พิจญ โลก	
6	ยางจากแหล่งกรุงเทพ	-	-	-	423.00	-	-	-	-	-	423.00	ดิบฉ้อ + อากฟุ้ง	กรุงเทพมหานคร	
7	ยางจากแหล่งราชบุรี	-	-	-	462.00	-	-	-	-	-	462.00	ดิบฉ้อ + อากฟุ้ง	ราชบุรี	
8	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00	ดิบฉ้อ	โรงโม่หินศิลาพัฒนา	
9	หินผสมคอนกรีต	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00	ดิบฉ้อ	โรงโม่หินศิลาพัฒนา	
10	หินคลุก	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00	ดิบฉ้อ	โรงโม่หินศิลาพัฒนา	
11	ทรายผสมคอนกรีต	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00	ดิบฉ้อ	ท่าทราย ท.อรุณ	
12	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00	ดิบฉ้อ	ทล 1056 กม.27+300 RT. 4.00 กม.	
13	วัสดุคัดเลือก " ก "	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00	ดิบฉ้อ	ทล 1056 กม.27+300 RT. 4.00 กม.	
14	ทรายถม	81.00	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00	ดิบฉ้อ	ท่าทราย ท.อรุณ	
15	ดินถมคันทาง	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	ดิบฉ้อ	-	
17	ระยะขนผสมวัสดุ (คัน)	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	ดิบฉ้อ	-	
18	ระยะขนทิ้ง	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	ดิบฉ้อ	-	
19	วัสดุดีเส้นจางรและถูกแก้ว	207.00	-	-	-	-	-	-	-	-	207.00	ดิบฉ้อ	อ.เมือง จ.ลำปาง	
20	ระยะขนส่งเสาไฟฟ้า	423.00	-	-	-	-	-	-	-	-	423.00	ดิบฉ้อ	กรุงเทพมหานคร	
21	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	423.00	-	-	-	-	-	-	-	-	423.00	ดิบฉ้อ	กรุงเทพมหานคร	
22	คอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 325 ksc	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	รถขนส่งคอนกรีต	พานิชย์จังหวัดสุโขทัย	

ข้อมูลงานคอนกรีต CLASS ต่าง ๆ

CLASS OF CONCRETE ส่วนผสมคอนกรีต	Special A		A & B สะพาน		A & B ท่อไป		C		Lean 1:3:6		Mortar 1:3	
	Ratio	บาท/ลบ.ม.	Ratio	บาท/ลบ.ม.	Ratio	บาท/ลบ.ม.	Ratio	บาท/ลบ.ม.	Ratio	บาท/ลบ.ม.	Ratio	บาท/ลบ.ม.
1. ซีเมนต์ 1.05 x 2.30	400	966.00	350	845.25	350	845.25	325	784.87	220	531.30	500	1,207.50
2. ทราย 1.20 x 348.14	0.432	180.47	0.502	209.71	0.481	200.94	0.510	213.06	0.393	164.18	0.749	312.90
3. หิน 1.15 x 368.28	0.737	312.13	0.716	303.24	0.706	299.00	0.722	305.78	0.843	357.02		
4. ค่าแรงผสม - เท		498.00		498.00		436.00		436.00		398.00		114.00
<b>รวม</b>		<b>1,956.60</b>		<b>1,856.20</b>		<b>1,781.19</b>		<b>1,739.71</b>		<b>1,450.50</b>		<b>1,634.40</b>
<b>ปรับยอด</b>		<b>1,956.00</b>		<b>1,856.00</b>		<b>1,781.00</b>		<b>1,739.00</b>		<b>1,450.00</b>		<b>1,634.00</b>

ข้อมูลไม้แบบงานคอนกรีต

รายละเอียดวัสดุ	ไม้แบบ 1(บาท/ตร.ม.)	ไม้แบบ 2(บาท/ตร.ม.)	ไม้แบบ 3(บาท/ตร.ม.)
ไม้กระบอกหรือไม้ยาง 1.00 ลบ.ฟ. @ 467.29	467.29	467.29	467.29
ไม้อัดขางหนา 4 มม. 1.00 ตร.ม. @ 95.72	-	-	95.72
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 467.29	140.18	140.18	140.18
ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4"x 4.00 ม.) 0.30 ต้น @ 65.00	19.50	19.50	-
ตะปู 0.25 กก. @ 37.38	9.34	9.34	9.34
<b>รวม</b>	<b>636.31</b>	<b>636.31</b>	<b>712.53</b>
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25 % ของ ไม้แบบ 1	159.07	-	-
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด 20 % ของ ไม้แบบ 1	-	127.26	-
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 33 %	-	-	237.51
ค่าแรง	115.00	115.00	154.00
น้ำมันทาผิวไม้ 1.00 ตร.ม. @ 5.00	5.00	5.00	5.00
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>	<b>279.07</b>	<b>247.26</b>	<b>396.51</b>

หมายเหตุ ไม้แบบ 1 สำหรับงานทั่วไป ไม้แบบ 2 สำหรับงานอย่างง่าย ไม้แบบ 3 สำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม

ตารางขยายบดอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	70.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 81 กม.	=	264.03	บาท/ลบ.ม.
	<b>รวม</b>	<b>334.03</b>	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว = 1.40 x 334.03	=	467.64	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมบดอัด 75 % = 43.68 x 0.75	=	32.76	บาท/ลบ.ม.
<b>ค่างานต้นทุน</b>	=	<b>500.40</b>	บาท/ลบ.ม.



โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควนคูม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดอุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคารับมัติเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

1 งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ \*\*\*\* (งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา) \*\*\*\*

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 1.67 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.67 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการตากวางวัชพืชเท่านั้น  
 งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง มีการตากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย  
 งานวางป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ตากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2 งานตัดดิน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) = 20.53 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) = 7.88 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนทิ้ง 2 กม. = 13.45

รวม = 21.33 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว 21.33 x 1.25 = 26.66 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 47.19 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ค่าขนส่ง กิระยะ L/4 ของระยะดำเนินการ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

3 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) = 20.53 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) = 7.88 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนทิ้ง 2 กม. = 13.45

รวม = 21.33 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว 21.33 x 1.25 = 26.66 บาท/ลบ.ม.

รวม = 47.19 บาท/ลบ.ม.

เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

ค่างานต้นทุน = 47.19 x 1.10 = 51.90 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกิ้น - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดอุทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

4 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=		20.53	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	7.88		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 2 กม.	=	13.45		
รวม	=	21.33		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 21.33 x 1.25	=		26.66	บาท/ลบ.ม.
รวม	=		47.19	บาท/ลบ.ม.

เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

ค่างานต้นทุน = 47.19 x 1.10 = 51.90 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15
ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย	=	1.25

5 งานดินถมคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	25.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	20.69	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.00 กม.	=	20.39	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	66.08	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 66.08 x 1.60	=		105.72 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบ้นไค	=		- บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	43.68	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=		149.40 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

	แนวเก่า	แนวใหม่
ส่วนขยายตัวของ ทรายถมคันทาง	1.40	1.45
ดิน , ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
ดินเหนียว ถมคันทาง	1.85	1.90

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกััน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดอุทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

6 งานดินถมบริเวณเกาะกลาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	25.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุด-ชน)	=	20.69		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.00 กม.	=	20.39		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	66.08		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว 66.08 x 1.40	=		92.51	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)	=		32.76	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=		125.27	บาท/ลบ.ม.

7 งานวัสดุคัดเลือก "ก"

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	30.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุด-ชน)	=	30.56		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 38.00 กม.	=	124.77		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	185.33		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว 185.33 x 1.60	=		296.52	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		52.42	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=		348.94	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=		348.94	บาท/ลบ.ม.

8 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	40.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุด-ชน)	=	30.56		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 38.00 กม.	=	124.77		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	195.33		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว 195.33 x 1.60	=		312.52	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		52.42	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=		364.94	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=		364.94	บาท/ลบ.ม.

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แอ้งกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคารับประกันเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

9 งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	180.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 36.00 กม.	=	118.28	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	298.28	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทุน	=	298.28	บาท/ลบ.ม.

10 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์

10.1 แบบ IN - PLANT RECYCLING

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	180.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 36.00 กม.	=	118.28	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	298.28	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุบตัว 298.28 x 1.50	=	447.42	บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ 2 % = 46.00 กก. @ 2.30	=	105.80	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000.00 /	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)	=	44.82	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดหีบ)	=	83.44	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)	=	42.98	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	724.46	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทุน	=	724.46	บาท/ลบ.ม.

10.2 แบบ IN - PLACE RECYCLING

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	180.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 36.00 กม.	=	118.28	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	298.28	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุบตัว 298.28 x 1.50	=	447.42	บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ 2 % = 46.00 กก. @ 2.30	=	105.80	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = 300 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)	=	175.81	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดหีบ)	=	83.44	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)	=	42.98	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	855.45	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทุน	=	855.45	บาท/ลบ.ม.

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกกระตือรือร้นโครงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควมคม 0102 ตอน แจกั้น - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

หมายเหตุ ; - ระยะขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงกึ่งกลางหน้างาน

- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 คัน =  $\frac{(\text{ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อและรถพ่วง}) \times 80 \text{ คัน}}{\text{ปริมาณงานพื้นที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ทั้งโครงการ}}$

$$= \left( \frac{\quad \times \quad}{28,000.00} \right) \times 80 = 0.00 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

หมายเหตุ ; หินคลุกผสมซีเมนต์ใช้ซีเมนต์ผสม 2%

1 ค่างานต้นทุนงานพื้นที่หินคลุกผสมซีเมนต์ แบบ IN - PLANT 724.46 บาท/ลบ.ม.

2 ค่างานต้นทุนงานพื้นที่หินคลุกผสมซีเมนต์ แบบ IN - PLACE 855.45 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนที่เหมาะสม 724.46 บาท/ลบ.ม.\*\*\*\*\*

11 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ลึก 0.20 ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุดลึกเฉลี่ย 20.00 ซม.) = 35.11 บาท/ตร.ม. (1)

หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นที่จุด (Yd) = 2.285 ตัน/ตร.ม.

ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0 %

ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) = - บาท/ตร.ม.

= ( - ) x Yd x - = - บาท/ตร.ม. (2)

ปริมาณปูนซีเมนต์(โดยน้ำหนัก) 3.50%

ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง) = 2,303.65 บาท/ตัน

= ( 0.035 x 2.285 x 2,303.65 x 0.20 ) = 36.84 บาท/ตร.ม. (3)

ค่างานต้นทุน (1) + (2) + (3) = 71.95 บาท/ตร.ม.

12 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION)

ค่าวัสดุจากแหล่ง = (ราคาทรายคอนกรีต+ทรายถม)/2 = 77.05 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุด-ชน) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 81.00 กม. = 264.03 บาท/ลบ.ม.

รวม = 341.08 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขุดตัว 341.08 x 1.40 = 477.51 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) = 32.76 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 510.27 บาท/ลบ.ม.

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยุกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แอ้งกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

13 งานรื้อคันทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 0.10 ม. (ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา รื้อพื้นทางลูกรังเดิมหนา 10 ซม. แล้วบดทับ

= 10.43 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 10.43 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 10.43 บาท/ตร.ม.

14 งานลาดแอสฟัลต์ไทรมโค้ด

เปรียบเทียบราคาทาง EAP

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ยางจาก แหล่งพิชญโลก	บ./ตัน	35,678.00	68.00	97.63	-	-	35,775.63
2	ยางจาก แหล่งกรุงเทพ	บ./ตัน	32,399.00	423.00	604.96	-	-	33,003.96
3	ยางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	28,000.00	462.00	660.73	-	-	28,660.73

\*\*\* เพราะฉะนั้น เลือกใช้ ยางจาก แหล่งราชบุรี 28,660.73

ค่าทาง EAP 0.80 ลิตร @ 28.66 = 22.92 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา = 6.63 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 29.55 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 29.55 บาท/ตร.ม.

15 งาน ลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด

เปรียบเทียบราคาทาง CRS - 2

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ยางจาก แหล่งพิชญโลก	บ./ตัน	26,108.00	68.00	97.63	-	-	26,205.63
2	ยางจาก แหล่งกรุงเทพ	บ./ตัน	21,409.33	423.00	604.96	-	-	22,014.29
3	ยางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	20,700.00	462.00	660.73	-	-	21,360.73

\*\*\* เพราะฉะนั้น เลือกใช้ ยางจาก แหล่งราชบุรี 21,360.73

ค่าทาง CRS - 2 0.21 ลิตร @ 21.36 = 4.48 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา = 6.45 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 10.93 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 10.93 บาท/ตร.ม.

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควนคูม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

16 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.

เปรียบเทียบราคาขาง AC

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ขางจาก แหล่งพิษณุโลก	บ./ตัน	18,850.00	68.00	97.63	35.00	-	18,982.63
2	ขางจาก แหล่งกรุงเทพ	บ./ตัน	18,616.67	423.00	604.96	35.00	-	19,256.63
3	ขางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	23,450.00	462.00	660.73	35.00	-	24,145.73

\*\*\* เพราะฉะนั้น เลือกใช้ ขางจาก แหล่งกรุงเทพ 18,982.63

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	=	-	บาท/ตัน
ค่าขาง AC 0.05 ตัน @ 18,982.63	=	949.13	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 348.28	=	257.72	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	329.29	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	7.96	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=	93.21	บาท/ตัน
= 11.19 x 8.33 x 1.00	=	93.21	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,637.31	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม = 1,637.31 x 2.40	=	3,929.54	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 3,929.54 x 0.05	=	196.47	บาท/ตร.ม.

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควนคูม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

17 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.25 ม. 25.00 CM. THICK

17.1 กรณีที่ใช้เหล็กเสริมคอนกรีต  $\varnothing$  9 มม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.NO.TS-401 หรือ 402 PANEL SIZE								
						3.50	x 10.00 ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=							ตร.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000.00 /	-	=	-			บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีตสำเร็จ	=	1,588.79	+ 391.00	=	1,979.79			บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่		35.00	ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	35.00 x	-	=	-			บาท
ค่าคอนกรีต		8.75	ลบ.ม. @	1,979.79	=	17,323.16		บาท
ค่าขนส่ง		1.00	กม. =	11.14	x	1.00 x	8.75	
								97.47 บาท
ค่าเหล็กเสริม		145.51	กก. @	23.52	=	3,422.39		บาท
ลวดผูกเหล็ก		3.63	กก. @	34.51	=	125.27		บาท
ค่าแบบ		20.60	x 10		=	206.00		บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต		11.88	x	35.00	=	415.80		บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต		8.60	x	35.00	=	301.00		บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าขัดหยาบผิวพื้น)		30.00	x	35.00	=	1,050.00		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	22,941.09		บาท
ค่างานต้นทุน		22,941.09 /	35.00	=	655.45			บาท/ตร.ม.

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นกลม SR 24 $\varnothing$ 9 มม.	บ./ตัน	20,526.29	6.00	16.21	80.00	2,900.00	23,522.50



โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควนคูม 0102 ตอน แอ้งกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

17.2 กรณีที่ใช้ตระแกรง WIRE MESH

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.NO.TS-401 หรือ 402 PANEL SIZE 3.50 x 10.00 ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ = 32.34 ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000 / - = - บาท/ตร.ม.

ค่าคอนกรีตสำเร็จ = 1,588.79 + 391.00 = 1,979.79 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 35.00 ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 35.00 x - = - บาท

ค่าคอนกรีต 8.75 ลบ.ม. @ 1,979.79 = 17,323.16 บาท

ค่าขนส่ง 1.00 กม. = 11.14 x 1.00 x 8.75 = 97.47 บาท

ค่าตระแกรง WIRE MESH

32.34 ตร.ม. @ 52.91 = 1,711.10 บาท

ค่าแรงในการวางตะแกรง

32.34 ตร.ม. @ 5.00 = 161.70 บาท

ค่าแบบ 20.60 x 10 = 206.00 บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต 11.88 x 35.00 = 415.80 บาท

ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต 8.60 x 35.00 = 301.00 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าจัดหายาบผิวพื้น) 30.00 x 35.00 = 1,050.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 21,266.23 บาท

ค่างานต้นทุน 21,266.23 / 35.00 = 607.60 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT กรณีที่ใช้เหล็กเสริมคอนกรีต f 9 มม. 655.45 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT กรณีที่ใช้ตระแกรง WIRE MESH 607.60 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุนที่เหมาะสม 607.60 บาท/ตร.ม. \*\*\*\*\*

- หมายเหตุ ;
1. กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา (คิดจากถนน 4 เส้น ยาว 2 กม.)
  2. ค่าแบบจากคู่มือ รวม 2 ช้างแล้ว
  3. เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

โครงการส่งเสริมศักยภาพการทำการลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

23 CM. CONCRETE PAVEMENT

- Ø 9 MM. 20 x 35 CM. MESH FOR LANE WIDTH W > 4.00 M. ( 5.25 M.MAX.)
- Ø 9 MM. 20 x 45 CM. MESH FOR LANE WIDTH 3.25 < W < 4.00 M.
- Ø 9 MM. 20 x 55 CM. MESH FOR LANE WIDTH W < 3.25 M.

25 CM. CONCRETE PAVEMENT

- Ø 9 MM. 17 x 30 CM. MESH FOR LANE WIDTH W > 4.00 M. ( 5.25 M.MAX.)
- Ø 9 MM. 17 x 40 CM. MESH FOR LANE WIDTH 3.25 < W < 4.00 M.
- Ø 9 MM. 17 x 50 CM. MESH FOR LANE WIDTH W < 3.25 M.

ผิวทางคอนกรีตหนา (ซม.)	กว้าง (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเสริม (กก.)
23	3.25	32.50	7.475	105.64
	3.50	35.00	8.050	119.36
	4.00	40.00	9.200	143.31
	4.50	45.00	10.350	169.81
25	3.25	32.50	8.125	124.87
	3.50	35.00	8.750	145.51
	4.00	40.00	10.000	166.67
	4.50	45.00	11.250	204.99

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาร้าน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

18 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	3.50	ม.						
ค่าเหล็ก	23.10	กก.	@	23.20	=	535.92	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดทราย	3.50	ม.	@	22.16	=	77.56	บาท	
ทาสี + จาระบี	12.00	ชุด	@	4.00	=	48.00	บาท	
JOINT SEALER	2.10	ลิตร	@	45.00	=	94.50	บาท	
แผ่นพลาสติก	3.50	ม.	@	10.00	=	35.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม					=	790.98	บาท	
คำนวณต้นทุน	790.98 /			3.500	=	225.99	บาท / ม.	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 25 มม.	บ./ตัน	20,210.75	6.00	16.21	80.00	2,900.00	23,206.96

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร	3.25		3.50		4.00		4.50	
	23	25	23	25	23	25	23	25
ความหนา (ซม.)								
DOWEL BAR (กก.)	21.18	21.18	23.10	23.10	26.95	26.95	28.88	28.88
ตัด JOINT ลีท (ซม.)	5	6	5	6	5	6	5	6
ทาสี + จาระบี (ชุด)	11	11	12	12	14	14	15	15
JOINT SEALER (ลิตร)	1.62	1.95	1.75	2.10	2.00	2.40	2.25	2.70
แผ่นพลาสติก (ม.)	3.25	3.25	3.50	3.50	4.00	4.00	4.50	4.50

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4 บาท (ประมาณ)

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แอ้งกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคารับมัติเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

19 งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	10.00	ม.					
ค่าเหล็ก	13.43	กก.	@	23.13	=	310.63	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดขยาย	10.00	ม.	@	22.16	=	221.60	บาท
JOINT SEALER	6.00	ลิตร	@	45.00	=	270.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	802.23	บาท
ทำงานต้นทุน	802.23 /			10.000	=	80.22	บาท / ม.

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นกลม SD 30 Ø 16 มม.	บ./ตัน	20,141.12	6.00	16.21	80.00	2,900.00	23,137.33

หมายเหตุ ; คิดจากความยาว 10 เมตร

ความหนาคอนกรีต (ซม.)		23	25
TIE BAR (กก.)		13.43	13.43
ตัด JOINT ลึก (ซม.)		5	6
JOINT SEALER (ลิตร)		5	6

20 งานรอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน (DUMMY JOINT)

คิดจากความยาว	10.00	ม.					
ค่าตัด JOINT และหยอดขยาย	10.00	ม.	@	22.16	=	221.60	บาท
JOINT SEALER	6.00	ลิตร	@	45.00	=	270.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	491.60	บาท
ทำงานต้นทุน	491.60 /			10.000	=	49.16	บาท / ม.

หมายเหตุ ; คิดจากความยาว 10 เมตร

ความหนาคอนกรีต (ซม.)		23	25
ตัด JOINT ลึก (ซม.)		5	6
JOINT SEALER (ลิตร)		5	6

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควมคุม 0102 ตอน แอگان-บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดอุทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

21 งานที่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2

ชุดคิน	1.50	ลบ.ม. @	47.19	=	70.78	บาท/ม.
ค่าท่อ				=	360.00	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	19.27	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	140.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	590.05	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	-	/	-	=	590.05	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 10.00 กม. =  $24.38 \times 13 + 300$  = 616.94 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย =  $616.94 / 32.00$  = 19.27 บาท/ม.

22 งานที่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3

ชุดคิน	1.50	ลบ.ม. @	47.19	=	70.78	บาท/ม.
ค่าท่อ				=	350.00	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	19.27	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	140.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	580.05	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	-	/	-	=	580.05	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 10.00 กม. =  $24.38 \times 13 + 300$  = 616.94 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย =  $616.94 / 32.00$  = 19.27 บาท/ม.

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกั้น - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

23 งานที่ออกถมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2

ขุดดิน	-	ลบ.ม. @	-	=	-	บาท/ม.
ค่าท่อ				=	650.00	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	25.70	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	345.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	1,020.70	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	-	/	-	=	1,020.70	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 10.00 กม. =  $24.38 \times 13 + 300$  = 616.94 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย =  $616.94 / 24.00$  = 25.70 บาท/ม.

24 งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดครอบคอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีต CLASS B	0.978	ลบ.ม. @	1,781.00	=	1,741.82	บาท
เหล็กเสริม	94.871	กก. @	23.59	=	2,238.01	บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.28	กก. @	34.51	=	78.68	บาท
ไม้แบบ (1)	11.74	ตร.ม. @	279.07	=	3,276.28	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	6.36	ม. @	58.41	=	371.49	บาท
ขุดดินและปรับพื้น	2.94	ลบ.ม. @	47.19	=	138.74	บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.168	ลบ.ม. @	1,450.00	=	243.60	บาท
ทรายหยาบอัดแน่น	0.252	ลบ.ม. @	500.40	=	126.10	บาท
ค่าเชื่อม	38	จุด @	2.00	=	76.00	บาท
ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น	1.272	ตร.ม. @	-	=	-	บาท
STEEL GRATING ทาสี 2 ชั้น	1	อัน @	-	=	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	8,290.72	บาท
ค่างานต้นทุน				=	8,290.72	บาท/EACH

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควนคูม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดอุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคารับประกันเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

25 งานวางระบายน้ำด้านข้างแบบที่ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG. NO. DS - 201)

คิดจากความยาว 3.00 ม. (พ.ท. = 3 x 2.519 = 7.557 ตร.ม.)

คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.500	ลบ.ม.	@	1,739.00	=	869.50	บาท
เหล็กเสริม	17.610	กก.	@	23.59	=	415.42	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.44	กก.	@	34.51	=	15.18	บาท
ไม้แบบ (2)	0.176	ตร.ม.	@	247.26	=	43.52	บาท
ชุดแต่งแบบดิน	0.53	ลบ.ม.	@	99.00	=	52.47	บาท
ท่อ PVC Ø 1" (เจาะรูที่ปลาย)	0.75	ม.	@	25.00	=	18.75	บาท
PVC CAP	2	อัน	@	5.00	=	10.00	บาท
หินคัดขนาด	0.095	ลบ.ม.	@	368.28	=	34.99	บาท
SAND ASPHALT ยานแนว	1	ลิตร	@	45.00	=	45.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,504.83	บาท
ทำงานต้นทุน	=	1,504.83	/	7.557	=	199.13	บาท / ตร. ม.

26 งานขอบคันหินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER)

GUTTER หนา 0.25 เมตร และกว้าง 0.30 เมตร

คิดจากความยาว 10.00 ม.

ชุดดิน ตกแต่งพื้นที่	0.625	ลบ.ม.	@	47.19	=	29.49	บาท
คอนกรีต CLASS B	1.600	ลบ.ม.	@	1,781.00	=	2,849.60	บาท
ไม้แบบ (2)	9.16	ตร.ม.	@	247.26	=	2,264.90	บาท
ทำงานต้นทุนรวม					=	5,143.99	บาท
ทำงานต้นทุนเฉลี่ย	=	5,143.99	/	10.00	=	514.39	บาท / ม.

หมายเหตุ : ปริมาณวัสดุตามแบบ

คอนกรีต	0.16	ลบ.ม./ม.		
ไม้แบบ	0.90	ตร.ม./ม.	ปิดหัวหรือท้าย	0.16 ตร.ม.

27 งานดินคลุมผิว (TOP SOIL)

ค่าวัสดุจากแหล่ง					=	15.00	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)					=	7.88	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.					=	20.39	บาท / ลบ.ม.
รวม					=	43.27	บาท / ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว 43.27 x 1.25					=	54.08	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดอัด) 50 %					=	21.84	บาท / ลบ.ม.
ทำงานต้นทุน					=	75.92	บาท / ลบ.ม.

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ขระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควนคูม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดอุทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคามันดีเขตเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

28 งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาป้ายจราจรชนิดแขวนสูงเดิม (OVERHANG TRAFFIC SIGN)

- งานขุดหรือฐานรากเดิม

คิดจากปริมาณคอนกรีตฐานราก	=				3.48	ลบ.ม./ฐาน
ส่วนขยาย	=	1.70 x	3.48	=	5.91	ลบ.ม.
ค่าทูปคอนกรีตเดิม	=				500.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าทูปคอนกรีต	=	500.00 x	5.91	=	2,955.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมคันทันและตัก(หินผุ)	=				38.12	บาท/ลบ.ม.
ขนทิ้ง 2 กม.	=				13.45	บาท/ลบ.ม.
				รวม =	3,006.57	บาท/ลบ.ม.
<b>ค่างานคันทัน</b>	=				3,006.57	บาท/ลบ.ม.

- งานก่อสร้างฐานราก

ขุดดิน & ถมกลับ	12.970	ลบ.ม. @	47.19	=	612.05	บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.150	ลบ.ม. @	500.40	=	75.06	บาท
คอนกรีตหยาบ	0.300	ลบ.ม. @	1,450.00	=	435.00	บาท
คอนกรีต CLASS B	3.480	ลบ.ม. @	1,781.00	=	6,197.88	บาท
ไม้แบบ ( 1 )	10.400	ลบ.ม. @	279.07	=	2,902.33	บาท
เหล็กเสริม	205.050	กก. @	23.59	=	4,837.13	บาท
ลวดผูกเหล็ก	51.260	กก. @	34.51	=	1,768.98	บาท
แผ่นเหล็กซุบฯ (รวมเจาะรู)	17.970	กก. @	34.22	=	614.93	บาท
(ตัวยึดขึ้นรูป ANCHORE BOLT)						
ANCHORE BOLT , M 36	8.000	ชุด. @	150.00	=	1,200.00	บาท
ท่อ PVC f 50 มม.	2.000	ม. @	53.73	=	107.46	บาท
<b>ค่างานคันทันส่วนที่เป็นฐานราก TYPE "A"</b>				=	18,750.82	บาท/ฐาน

- ค่าติดตั้ง(เรือย้ายและติดตั้ง)

ค่าเช่า รถยกขนาด 20 ตัน (สำหรับเรือ โครงสร้างเสาป้ายและงานติดตั้งใหม่)	1.000	วัน @	4,800.00	=	4,800.00	บาท
ค่าแรงงาน สำหรับการประกอบและติดตั้ง	2.000	คน @	300.00	=	600.00	บาท
<b>ค่างานคันทันส่วนที่เป็นฐานราก TYPE "A"</b>				=	5,400.00	บาท/

รวมค่างานคันทัน	=	งานขุดหรือฐานรากเดิม +	งานก่อสร้างฐานราก +	ค่าติดตั้ง	
	=	3,006.57	+ 18,750.82	+ 5,400.00	
			<b>ค่างานคันทัน</b>	=	<u>27,157.39</u> บาท/แห่ง



โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควนคูม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคารับประกันเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

29 งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT , CUT - OFF

ระยะห่างขอกการติดตั้ง 35.00 ม. จำนวนการติดตั้ง 11 ต้น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
<b>1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)</b>				
1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				
1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	ต้น	1	10,930.00	10,930.00
1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ (กิ่งเดี่ยว=1 โคม, กิ่งคู่= 2 โคม)	โคม	1	5,990.00	5,990.00
1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	1	90.19	90.19
1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	ฐาน	1	3,294.00	3,294.00
1.1.5 สายไฟฟ้า CV or NYY 3 x 10 MM2 (สายไฟฟ้าดินระหว่างเสา +2m)	ม.	38.00	146.57	5,569.66
1.1.6 สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm.2 (สายไฟฟ้าดินในเสาถึงควงโคม)	ม.	20.00	6.49	129.80
1.1.7 ทุจวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast บล็อกทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	ม.	35.00	35.00	1,225.00
1.1.8 Ground Rod	ชุด	1	354.00	354.00
รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าต้น				27,582.65
1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน				
1.2.1 รีเลย์พร้อมโทโต้เซต 60A. 220V. ( 1 ชุดควบคุมควงโคมได้ 28 ควงโคม)	ชุด	1	4,200.00	4,200.00
1.2.2 เซลล์สวิตช์ 60 A รวมฟิวส์ 60 A 600V กันน้ำพร้อมท่อ Dia 1 1/4" (1 ชุดควบคุมได้ 28 ควงโคม)	ชุด	1	3,200.00	3,200.00
1.2.3 ท่อ Dia. 2 1/2 " พร้อมค่าดินที่ถอดออก	ม.	-	-	-
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด/แห่ง				7,400.00
เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าต้น				672.72
1.3 ค่าติดตั้ง(ควงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบแล้วเสร็จ)	ต้น	1	525.00	525.00
1.4 ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน ต่อต้น	ต้น	1	654.00	654.00
ค่างานต้นทุน/ต้น (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)				29,434.37
รวมเป็นเงิน/ต้น				29,434.37

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควนคูม 0102 ตอน แดกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดอุทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคารับประกันเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

30 งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT , CUT - OFF

ระยะห่างของการติดตั้ง 35.00 ม. จำนวนการติดตั้ง 1 ต้น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
<b>1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)</b>				
1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				
1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	ต้น	1	12,330.00	12,330.00
1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ (กิ่งเดี่ยว=1 โคม, กิ่งคู่= 2 โคม)	โคม	2	5,990.00	11,980.00
1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	1	90.19	90.19
1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	ฐาน	1	3,294.00	3,294.00
1.1.5 สายไฟฟ้า CV or NY 3 x 10 MM2 (สายไฟฟ้าดินระหว่างเสา +2m)	ม.	38.00	146.57	5,569.66
1.1.6 สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm.2 (สายไฟฟ้าดินในเสาถึงดวงโคม)	ม.	40.00	6.49	259.60
1.1.7 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	ม.	35.00	38.00	1,330.00
1.1.8 Ground Rod	ชุด	1	354.00	354.00
<b>รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า/ต้น</b>				<b>35,207.45</b>
<b>1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน</b>				
1.2.1 รีเลย์หรือมิเตอร์ 60A. 220V. ( 1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 28 ดวงโคม)	ชุด	0	4,200.00	-
1.2.2 เซฟตี้สวิทช์ 60 A รวมฟิวส์ 60 A 600V กันน้ำพร้อมท่อ Dia 1 1/4" (1 ชุดควบคุมได้ 28 ดวงโคม)	ชุด	0	4,800.00	-
1.2.3 ท่อ Dia. 2 1/2 " พร้อมค่าเดินท่อลอด	ม.	-	-	-
<b>รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด/แห่ง</b>				<b>-</b>
<b>เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้า/ต้น</b>	ต้น	1		<b>-</b>
1.3 ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบแล้วเสร็จ)	ต้น	1	600.00	600.00
1.4 ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน ต่อต้น	ต้น	1	654.00	654.00
<b>คำนวณต้นทุนต้น (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>				<b>36,461.45</b>
<b>รวมเป็นเงิน/ต้น</b>				<b>36,461.45</b>

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ห้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

เขตฝนตก ฝนปกติ

31 งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.)

รายละเอียด	ราคา	หน่วย	อัตรา	รวม	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	หน่วย
SINGLE BRACKET (9.00 M.) กิ่งเดี่ยว ระยะติดตั้ง	35.00	เมตร			5.00		ต้น
เสา 9.00 ม. (ปรับปรุงซ่อมแซม) 20 % ของ	10,930.00				=	2,186.00	บาท
โคม HS 250 WATTS (ปรับปรุงซ่อมแซม) 40 % ของ	5,990.00				=	2,396.00	บาท
ฐานเสา ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม. (ใช้ของใหม่)					=	3,294.00	บาท
สายไฟฟ้า NYY 3 x 10 mm. <sup>2</sup> (ใช้ของใหม่)	38.00	ม.	@ 146.57		=	5,569.66	บาท
สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm. <sup>2</sup> (ใช้ของใหม่)	20.00	ม.	@ 6.49		=	129.80	บาท
ท่อ HDPE Dia. 63 มม.	0.00	ม.	@ -		=	-	บาท
ชุดวางสายไฟพร้อม ปิดทับ	35.00	ม.	@ 35.00		=	1,225.00	บาท
GROUND ROD					=	354.00	บาท
PHOTOCELL + SWITCH + FUSE							
( 4,200 + 4,800 ) /	28.00		+ 30		=	-	บาท
ค่าติดตั้งเสา + ค่าขนย้ายออกและเข้า					=	525.00	บาท
ท่อ RSC Dia. 2.5 "					=	-	บาท
ทาสีโคนเสา	1.282	ตร.ม.	@ 51.05		=	65.44	บาท
ติดแผ่นสะท้อนแสง	0.022	ตร.ม.	@ 1,125.00		=	24.75	บาท
ค่าเปลี่ยนหลอดไฟในระยะเวลาประกัน					=	-	บาท
ทำงานต้นทุน					=	15,769.65	บาท / SET

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควนคูม 0102 ตอน แจกั้น - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคารับประกันเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

32 งานปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรเดิม

ตู้ควบคุมระบบ Fixed Time พร้อมโปรแกรม	=			220,000.00	บาท
อุปกรณ์ตู้ควบคุม(CONTROL BOARD,Program )	=			15,000.00	บาท
เสาไฟสัญญาณแบบ MAST ARM	2.00	ต้น @	22,000.00 =	44,000.00	บาท
เสาไฟสัญญาณแบบ ธรรมดา	6.00	ต้น @	5,000.00 =	30,000.00	บาท
หัวเสาไฟสัญญาณแบบ 3 ดวงโคมพร้อมแผ่นบังหลัง(Backing Board) ขนาด 3 - Dia.300 mm.	8	ชุด @	36,000.00 =	288,000.00	บาท
หัวเสาไฟสัญญาณแบบ 4 ดวงโคม(แบบตัว L)พร้อมแผ่นบังหลัง(Backing Board) ขนาด 4 - Dia.300 mm.	0	ชุด @	48,000.00 =	-	บาท
หัวเสาไฟสัญญาณแบบSplit Type 6 ดวงโคมพร้อมแผ่นบังหลัง(Backing Board) ขนาด 6 - Dia.300 mm.[2x(3-Dia. 300 mm.)]	0	ชุด @	72,000.00 =	-	บาท
รวมอุปกรณ์สัญญาณไฟ	=			597,000.00	บาท
ใช้ของเดิมคิด 20 %(คิดสภาพเดิม 20% )	=			119,400.00	บาท
รวมอุปกรณ์สัญญาณไฟ(คิดตามสภาพของเดิม)	=			119,400.00	บาท(1)
ท่อเหล็กชุบสังกะสี Dia. 2 1/2"	132.00	ม. @	227.41 =	30,018.12	บาท
ท่อเหล็กชุบสังกะสี Dia. 1"	-	ม. @	- =	-	บาท
Ground Rod	8.00	ชุด @	350.00 =	2,800.00	บาท
ค่าสายไฟ NYY 4 X 1.5 mm <sup>2</sup> .	700.00	ม. @	44.94 =	31,458.00	บาท
ค่าสายไฟ NYY 2 X 2.5 mm <sup>2</sup> .	50.00	ม. @	40.89 =	2,044.50	บาท
ค่าชุดฝังวางสายไฟฟ้า	30.00	ม. @	48.85 =	1,465.50	บาท
METER AND SAFTY SWITCH	=			-	บาท
รวมอุปกรณ์การเดินสายไฟ	=			67,786.12	บาท(2)
ค่าแรงติดตั้งเสาแบบ MAST ARM	0.00	ต้น @	- =	-	บาท
ค่าแรงติดตั้งเสาแบบ ธรรมดา	0.00	ต้น @	- =	-	บาท
รวมค่าแรงอุปกรณ์สัญญาณไฟ	=			-	บาท(3)
ทำงานต้นทุน = อุปกรณ์สัญญาณไฟ ( 20.00% ) + อุปกรณ์การเดินสายไฟ + ค่าแรงติดตั้ง					
=	119,400.00	+	67,786.12	+	-
					<u>187,186.12</u>
					บาท/SET

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกั้น - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

33 งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานตี Themoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	241.74	241.74	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	22.66	22.66	
3	ค่า Primer(การรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	20.14	20.14	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)	ตร.ม.	1.00	13.32	13.32	
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)					297.86	บาท/ตร.ม.

34 งานทาสีขอบกันหิน (CURB MARKING)

คิดจากพื้นที่	1.00	ตร.ม.				
ค่าสี	1.00	ตร.ม. @	43.92	=	43.92	บาท
ค่าทำความสะอาด,เตรียมพื้นที่,ค่าทา	1.00	ตร.ม. @	20.00	=	20.00	บาท
ค่างานต้นทุน				=	63.92	บาท / ตร. ม.

35 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง

ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม(บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 9 ชุด	15	ตร.ม.	1,461.00	21,915.00
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3"x3"x2 mm.	50	ม.	53.00	2,650.00
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	0	ชุด	1,615.00	0.00
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	8	ชุด	1,115.00	8,920.00
5	แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า	0	ชุด	46.00	0.00
4	แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	20	ชุด	76.00	1,520.00
7	Concrete Barrier	0	ม.	230.00	0.00
5	สัญญาณธง	4	ชุด	76.00	304.00
6	ไฟกระพริบ	2	ดวง	1,538.00	3,076.00
10	สีตีเส้น Cool Paint	0	ตร.ม.	92.00	0.00
รวม(ค่าวัสดุ)					38,385.00

ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน = ( 38385 x 6 / 36 ), = 6,397.50 บาท  
 จำนวน 2 ชุด x 6,397.50 = 12,795.00 บาท ( 1 )

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกั้น-บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

เนื่องจากบริเวณที่ดำเนินการเป็นบริเวณทางแยก มีปริมาณการจราจรมากและพื้นที่ก่อสร้างจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างดังนี้

Concrete Barrier	50.00	M.	@	153.09	=	7,654.50	บาท(2)
กรวยยาง	100.00	EACH	@	250.00	=	25,000.00	บาท
ไฟนีออน Flu 36 W	20.00	EACH	@	350.00	=	7,000.00	บาท
ไฟกระพริบ	20.00	SET	@	1,538.00	=	30,760.00	บาท
ป้ายเตือนรถวิ่งสวนทาง	0.00	EACH	@	980.00	=	0.00	บาท
ป้ายบังคับห้ามแซง	0.00	EACH	@	980.00	=	0.00	บาท
ป้ายเตือนงานก่อสร้างทางข้างหน้า (ขนาด 0.90 x 2.40 ม.)	4.00	EACH	@	3,155.00	=	12,620.00	บาท
ป้ายเตือนลดความเร็ว (ขนาด 0.60 x 1.80 ม.)	8.00	EACH	@	1,577.00	=	12,616.00	บาท
ป้ายเตือนแนวทาง (ขนาด 0.60 x 1.20 ม.)	8.00	EACH	@	1,051.00	=	8,408.00	บาท
				รวมเพิ่มอุปกรณ์จราจร	=	96,404.00	บาท
				( 96,404.00 x 6 / 36 )	=	16,067.33	บาท(3)
				ค่างานต้นทุน (1)+(2)+(3)	=	36,516.83	บาท

หมายเหตุ

ค่า Concrete Barrier (ใช้งาน 10 ปี = $1,560.88 \times 7 / (12 \times 10)$ )	=	91.05	บาท/ม.
ค่าขนส่ง 0.450 กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน ได้ 16 ท่อน + ค่าขึ้นลง 30 บาท/เที่ยว)			
= $(( 2.38 \times 13 ) + 300) / 16$	=	20.68	บาท
ค่าติดตั้งเคลื่อนย้ายระหว่างก่อสร้าง (คิด 0.450 กม. รวมขึ้น-ลง 2 เที่ยว)			
= 20.68 x 2	=	41.36	บาท
รวมค่างาน Concrete Barrier	=	153.09	บาท/ม.

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ท้องที่ จังหวัดอุทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 6 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคารับมัติเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เขตฝนตก ฝนปกติ

36 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า				
2.1 กรณีมิใช่แจ้งจากการไฟฟ้าฯ	บาท	-	-	-
2.2 กรณีไม่มีใบค่าใช้จ่ายการไฟฟ้า (แขวงฯ ประมาณการเอง)				
2.2.1 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์				
2.2.1 ค่าธรรมเนียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	140,000	140,000.00
2.2.2 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้า	แห่ง		-	-
2.2.2 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	แห่ง	1	1,000	1,000.00
2.2.3 ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	แห่ง	1	300	300.00
2.2.4 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	แห่ง	-	3,000	-
2.2.5 ค่ามิเตอร์	ชุด	1	1,150	1,150.00
<b>รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า/แห่ง</b>				<b>142,450.00</b>

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ หมายถึง ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์

การคิดระยะทางขนส่งวัสดุ

โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควนชุม 0102 ตอน แจกกัน - บ้านสวน ที่ กม. 20+468

ทล. 125	กม.กึ่งกลางหน้างาน	=	20+468	20.468
ทล. 1195	กม.กึ่งกลางหน้างาน	=	29+236	29.236

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตปูนซีเมนต์ประเภท 1

จ. สุโขทัย ( ทล.101 กม.82+450 ) - หน้างาน

=	0.687	+	6.150	=	6.837	ใช้	6
	(101)		(1195)				

ยาง Asphalt Cement(AC. 60/70) ยาง EAP ยาง Emulsion Asphalt(CRS - 2) / เหล็กตะแกรง

อ.บางระกำ - เขียงเมืองสุโขทัย - หน้างาน

=	6.511	+	1.580	+	8.101	+	38.205	+	14.321	=	68.718	ใช้	68
	(1065)		(117)		(126)		(12)		(125)				

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี - จ. พิดโลก - หน้างาน

=	8.618	+	22.584	+	9.282	+	80.794	+	95.956	+	60.504	+	123.742	+	8.101
	(323)		(3394)		(346)		(321)		(340)		(1)		(117)		(126)
+	38.205	+	14.321							=	462.107	ใช้	462		
	(12)		(125)												

กทม.- จ.นครสวรรค์(แยก117 ทล.1 (239 กม.)) - หน้างาน

=	239.000	+	123.742	+	8.101	+	38.205	+	14.321	=	423.369	ใช้	423
	นครสวรรค์		(117)		(126)		(12)		(125)				

หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต, หินผสมคอนกรีต, หินคลุก

โรงไม้หินศิลาพัฒนา( ทล 12 กม.140+000 LT 1.5 กม.) - หน้างาน

=	1.500	+	14.733	+	20.468	=	36.701	ใช้	36
			(12)		(125)				

ทรายผสมคอนกรีต

ท่าทราย ท.อรุณ ทล 101 กม.8+400 LT. 2.000 กม. - หน้างาน

=	2.000	+	73.363	+	6.150	=	81.513	ใช้	81
			(101)		(1195)				



วัสดุคัดเลือก ก. วัสดุจักรงรองพื้นทาง

ทล 1056 กม.27+300 RT, 4.00 กม. - หน่วยงาน

$$= 4.000 + 8.010 + 12.454 + 13.544 = 38.008 \quad \text{ไร่} \quad \boxed{38}$$

(1056) (1113) (125)

ดินถม = 5.000 ไร่

ค่าขนหิ้ววัสดุ = 2.000 ไร่

ค่าขนวัสดุผสม(1/4) = 1.000 ไร่

ถี Thermoplastic ระดับ 1 อ.เมือง จ.ลำปาง ทล.1 กม.700+587

$$= 83.299 + 82.638 + 28.350 + 13.544 = 207.831 \quad \text{ไร่} \quad \boxed{207}$$

(1) (1048) (1113) (125)

ท่อ กสล. หจก.ทองประศาสตร์คอนกรีต ทล.12 กม.176+400 LT. - หน่วยงาน

$$1.631 + 2.025 + 0.687 + 6.150 = 10.493 \quad \text{ไร่} \quad \boxed{10}$$

(12) (1293) (101) (1195)

**รายละเอียด BREAK DOWN COST งานไฟฟ้าแสงสว่าง**

1.1) รายละเอียดค่างานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ( ต่อ 1 ต้น )

1.1.1) เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า

- เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	10,930.00	บาท/ต้น
- เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	12,330.00	บาท/ต้น

1.1.2) โคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมค่าแรง)

- โคมไฟฟ้า 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์	5,990.00	บาท/โคม
-----------------------------------	----------	---------

1.1.3) ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง

**กรณี ONE WAY TRAFFIC DIRECTION**

เสาไฟฟ้า H = 9.00 m.

- ค่าทาสี ; พื้นทาสี โคมเสา + ดินเสา	= ( 0.481 ) + ( 0.160 ) x 2 เที่ยว	
	= 1.282	ตร.ม @ 51.05 = 65.44 บาท/ชุด
- ค่าแผ่นสะท้อนแสง(Engineer Grade) 0.15 x 0.15 ม.	= 0.022	ตร.ม @ 1,125.00 = 24.75 บาท/ชุด
	<b>รวม</b>	<b>= 90.19 บาท/ชุด</b>

1.1.4) ค่างานฐานเสาไฟฟ้า

Foundation ; H = 9.00 m.

- Excavation Earth	1.40	ลบ.ม	x	47.19	=	66.06	บาท/ฐาน
- Backfill	0.77	ลบ.ม	x	99.00	=	76.23	บาท/ฐาน
- Sand Bed	0.09	ลบ.ม	x	348.14	=	31.33	บาท/ฐาน
- Lean Concrete	0.06	ลบ.ม	x	1,450.00	=	87.00	บาท/ฐาน
- Concrete " C "	0.48	ลบ.ม	x	1,739.00	=	834.72	บาท/ฐาน
- Formwork " 2 "	2.88	ตร.ม	x	247.26	=	712.10	บาท/ฐาน
- Reinforce	17.35	กก.	x	23.60	=	409.44	บาท/ฐาน
- Wire	0.434	กก.	x	37.38	=	16.22	บาท/ฐาน
- PVC Conduit Dia. 2"	2.00	ม.	x	40.73	=	81.46	บาท/ฐาน
- Anchor Bolts(Bolts & Nuts บิดเสา)	4.00	ชุด	x	150.00	=	600.00	บาท/ฐาน
- ค่าวาง	1.00	ฐาน	x	380.00	=	380.00	บาท/ฐาน
				<b>รวม</b>	<b>=</b>	<b>3,294.56</b>	<b>บาท/ฐาน</b>
					<b>คิดให้</b>	<b>3,294.00</b>	<b>บาท/ฐาน</b>

1.1.5) สายไฟฟ้าชนิดฉนวนใช้ฝังดินเดินระหว่างเสา NYY or CV 3x10 mm.<sup>2</sup> (สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค), NYY or CV 4x10 mm.<sup>2</sup>

(สำหรับการไฟฟ้านครหลวง)

เสาไฟฟ้า H = 9.00 m. (โคม 250 W. HPS. 1.250 S.)

- กิ่งเดี่ยว แบบด้านเดียว ;	ระยะติดตั้ง = 35.00	เมตร/ต้น
สายไฟฟ้ายาว =	(ระยะติดตั้ง+ความยาวขึ้นเสาถึงบ็อกซ์เก็บในเสาไฟฟ้า) x ค่าการสูญเสีย 5 %	
	= ( 35.00 + 2 ) x 1.05	
	= 38.85	เมตร/ต้น
คิดให้ =	38.00	เมตร/ต้น

- กิ่งคู่ ;

$$\begin{aligned} \text{ระยะติดตั้ง} &= \boxed{-35.00} \text{ เมตร/ต้น} \\ \text{สายไฟฟ้ายาว} &= (\text{ระยะติดตั้ง} + \text{ความยาวขึ้นเสาถึงบ็อกซ์เกิดในเสาไฟฟ้า}) \times \text{เผื่อการสูญเสีย 5 \%} \\ &= (35.00 + 2) \times 1.05 \\ &= 38.85 \text{ เมตร/ต้น} \\ \text{คิดให้} &= \boxed{38.00} \text{ เมตร/ต้น} \end{aligned}$$

- ค่าวัสดุต้นทุนสายไฟฟ้า / ม. (ไม่รวมค่าแรง)

NYY 3x10 mm.<sup>2</sup> แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 ม. (สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

$$\begin{aligned} \text{ราคาสายไฟฟ้า} &= 14,657.50 / 100 \text{ เมตร} \\ \text{รวม} &= 146.57 \text{ บาท/เมตร} \\ \text{คิดให้} &= \boxed{146.57} \text{ บาท/เมตร} \end{aligned}$$

หมายเหตุ

S = ค่าตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าระยะช่วงเสา

n = ค่าจำนวนเสาไฟฟ้าที่ต้องการติดตั้ง

1.1.6. สายไฟฟ้า THW 1x2.5 mm.<sup>2</sup> (ใช้เดินในเสาถึงดวงโคม)

เสาไฟฟ้า H = 9.00 m. (กิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่)

$$\begin{aligned} \text{- กิ่งเดี่ยว ; สายไฟฟ้ายาว} &= ((H - D) + L) \times N \times \text{เผื่อการสูญเสีย 5 \%} \\ &= 20.16 \text{ เมตร/ต้น} \\ \text{คิดให้} &= \boxed{20.00} \text{ เมตร/ต้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- กิ่งคู่ ; สายไฟฟ้ายาว} &= ((H - D) + L) \times N \times \text{เผื่อการสูญเสีย 5 \%} \\ &= 40.32 \text{ เมตร/ต้น} \\ \text{คิดให้} &= \boxed{40.00} \text{ เมตร/ต้น} \end{aligned}$$

- ค่าวัสดุต้นทุนสายไฟฟ้า / ม. (ไม่รวมค่าแรง)

สายไฟฟ้า THW 1x2.5 mm.<sup>2</sup> แรงดัน 750 โวลต์ ยาว 100 ม. (ใช้เดินในเสาถึงดวงโคม)

$$\begin{aligned} \text{ราคาสายไฟฟ้า} &= 649.07 / 100 \text{ เมตร} \\ \text{รวม} &= 6.49 \text{ บาท/เมตร} \\ \text{คิดให้} &= \boxed{6.49} \text{ บาท/เมตร} \end{aligned}$$

หมายเหตุ

H = ความสูงของเสา (ไม่รวมกิ่ง)

D = ความสูงดินเสาถึงช่องเปิด (0.60 ม.)

L = ความยาวส่วนของแขนขึ้น (กิ่ง)

N = จำนวนเส้นสายไฟฟ้า

1.1.7.ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อม Precast ปิดทับ (คิดเทียบความยาว = 47.00 เมตร)

กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ค่าแรงงานขุดดิน (0.20x0.60x47.00 m.)	=	5.640	ลบ.ม	x	47.19	=	266.15	บาท
- งานทรายรองพื้น (0.20x0.05x47.00 m.)x1.25	=	0.588	ลบ.ม	x	348.14	=	204.7	บาท
- งานทรายปิดทับสายไฟฟ้า (0.30x0.15x47.00 m.)x1.25	=	2.64	ลบ.ม	x	0.00	=	0	บาท
- งานแผ่น Precast ปิดทับ (Concrete ; Class "C") (0.15x0.08x47.00 m.)x1.05	=	0.59	ลบ.ม	x	0.00	=	0	บาท
- งาน Concrete ; Class "C" ปิดทับสายไฟฟ้ากันขโมยช่วงระหว่างเสาหัว - ท้ายและตรงกลางช่วงเสา (0.20x0.30x0.15 m.x 3 จุด)x1.05	=	0.028	ลบ.ม	x	1,739.00	=	48.69	บาท
- งานกลบดินปิด								
- ((5.640 m <sup>3</sup> )-(0.588m <sup>3</sup> ))-((0.028m <sup>3</sup> ))	=	3.950	ลบ.ม	x	40.00	=	158	บาท
- ค่าวาง	=	47.000	เมตร	x	24.00	=	1,128.00	บาท
					<b>รวม</b>	=	<b>1,805.54</b>	บาท
	เฉลี่ยค่างานต้นทุน	=	1,805.54 /	47.00		=	38.41	บาท/เมตร
					คิดให้	=	<b>38.00</b>	บาท/เมตร

1.1.8).Ground Rod ขนาด Dia.5/8 in x 2.40 m.

แผ่นเหล็กตัวนำขุดสังกะสี ขนาด 50 x 4.5 mm. (Gavanized Steel)	=	70.47	บาท/แผ่น (รูปคล้ายตัว Z มุมป้าน)
(=1.00x0.05=0.05 m. <sup>2</sup> x 4.5 mm. x 7.85 kg/mm. <sup>2</sup> / mm. = 1.77 kg./แผ่น x 1.10 = 1.95 kg./แผ่นx...36.14.....บาท =.....70.47.....บาท/แผ่น)			
Ground Rod. เหล็กขุดสังกะสี Dia. 16 mm. (Gavanized Steel)	=	205	บาท/ท่อน
ค่าติดตั้งพร้อมวัสดุสำหรับเชื่อม Exothermic Welding	=	68.86	บาท/จุด
(...70.47.....+...205.....=...275.47.....x25%)			
- ค่าเชื่อม	=	10	บาท
- Ground Rod Exothermic Welding (...70.47...+...205....+...68.86..+10)	=	354.33	บาท
	คิดให้	=	<b>354.00</b> บาท

1.2)ค่างานอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน (จำนวน 1 Circuit)

1.2.1) รีเลย์พร้อมโพลได้เซต 60 A. 220 V. ( 1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ประมาณ 28 ดวงโคม)

- รีเลย์ 60 A. 220 VAC. TYPE "B"	=	1.00	x	4,300.00	x	0.80	=	3,440.00	บาท/ชุด
- โพลได้เซต	=	1.00	x	850.00	x	0.80	=	680.00	บาท/ชุด
- ค่าติดตั้ง (ช่างไฟฟ้า 1 คน ทำงานได้ประมาณ 5 ชุด/วัน)	=	500.00	/	5.00			=	100.00	บาท/ชุด
					<b>รวม</b>	=	<b>4,220.00</b>	บาท/ชุด	
					คิดให้	=	<b>4,200.00</b>	บาท/ชุด	

1.2.2)เซฟตี้สวิทซ์ 30 A., 60 A. พร้อมท่อเหล็ก Dia 1 1/4 in x 2.00 m.

เซฟตี้สวิทซ์ 30 A. พร้อมท่อ Dia 1 1/4 in x 2.00 m.

- เซฟตี้สวิทซ์ 30 A. 2 P. 240 V.AC.	=	1.00	x	3,300.00	x	0.80	=	2,640.00	บาท/ชุด
- ฟิวส์	=	1.00	x	30.00			=	30.00	บาท/ชุด
- ค่าติดตั้ง (ช่างไฟฟ้า 1 คน ทำงานได้ประมาณ 5 ชุด/วัน)	=	500.00	/	5.00			=	100.00	บาท/ชุด
- ท่อเหล็ก Dia 1 1/4 in x 2.00 m.	=	2.00	x	228.34			=	456.68	บาท/ชุด
					<b>รวม</b>	=	<b>3,226.68</b>	บาท/ชุด	
					คิดให้	=	<b>3,200.00</b>	บาท/ชุด	

Note

- สำหรับหลอดไฟฟ้าขนาด 250 W. HPS. ความคุมได้ประมาณ 14 ดวงโคม
- สำหรับหลอดไฟฟ้าขนาด 400 W. HPS. ความคุมได้ประมาณ 8 ดวงโคม

เซฟตี้สวิทช์ 60 A. พร้อมท่อ Dia 1 1/4 in x 2.00 m.

- เซฟตี้สวิทช์ 60 A. 3 P. 600 V.AC. พร้อมฟิวส์	=	1.00	x	5,400.00	x	0.80	=	4,320.00	บาท/ชุด	
- ฟิวส์	=	1.00	x	30.00			=	30.00	บาท/ชุด	
- ค่าติดตั้ง (ช่างไฟฟ้า 1 คน ทำงานได้ประมาณ 5 ชุด/วัน)	=	500.00	/	5.00			=	100.00	บาท/ชุด	
- ท่อเหล็ก Dia 1 1/4 in x 2.00 m.	=	2.00	x	228.34			=	456.68	บาท/ชุด	
							รวม	=	4,906.68	บาท/ชุด
							คิดให้	=	4,800.00	บาท/ชุด

Note

- สำหรับหลอดไฟฟ้าขนาด 250 W. HPS. ความคุมได้ประมาณ 28 ดวงโคม
- สำหรับหลอดไฟฟ้าขนาด 400 W. HPS. ความคุมได้ประมาณ 16 ดวงโคม
- ท่อเหล็ก Dia. 1 1/4 in x 2.00 m. (ท่อGavanized Rigid Steel Conduit ร้อยสายไฟฟ้าบริเวณเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า)

หมายเหตุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างแต่ละแห่งไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าและจำนวนดวงโคมไฟฟ้า โดยพิจารณาเป็น Circuit โดย Circuit ใช้ควบคุมดวงโคมได้ประมาณ 14 ดวง

อุปกรณ์ควบคุมระบบ 1 ชุด ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าได้ถึง 2 Circuit วงจรละ 14 ดวงโคมเป็น 28 ดวงโคมต้องใช้ Safety Switch 60 A.3P.600 VAC. พร้อมมิเตอร์ 2 ตัวและรีเลย์พร้อมโฟโตเซลล์ด้วย แต่ถ้าน้อยกว่า 14 ดวงโคมจะต่อเป็น 1 วงจรอาจใช้ Safety Switch 30 A. 2P.240 VAC. พร้อมมิเตอร์ 1 ตัวและรีเลย์พร้อมโฟโตเซลล์ด้วยขึ้นอยู่กับวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้ออกแบบ (โดยใช้วิศวกรของผู้รับจ้าง)

1.2.3) ท่อเหล็ก Dia 2 1/2 "

- ประเมินคิดให้ตันทางกว้าง		20.60	m.(เคลื่อน ไหวคันทางได้ตามแบบดำเนินการ)	+ 0	20.60
- ค่าท่อเหล็ก Dia. 2 1/2 "	20.60	m.@	=	469.31	บาท/เมตร = 9,667.78 บาท/แห่ง
- ค่าคันท่อตลอด	20.60	m.@	=	450.00	บาท/เมตร = 9,270.00 บาท/แห่ง
			รวมเป็นเงินค่างานต้นทุน	=	18,937.78 บาท/แห่ง
			เฉลี่ยค่างานต้นทุน	=	919.30 บาท/เมตร
			คิดให้	=	900.00 บาท/เมตร

1.3) ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานแล้วเสร็จ)

เสาไฟฟ้า H = 9.00 m. , H = 12.00 m. ติดตั้งแบบกิ่งเดียวและขนาน (ติดตั้งได้เฉลี่ย 16 ต้น/วัน)

- ค่าเช่ารถชนิด 6 ล้อชนิดมีเครื่องยก(กระเช้า)	=	6,500.00	บาท
- ค่าแรงช่างไฟฟ้า( 2 คน 500 บาท/วัน)	=	1,000.00	บาท
- ค่าแรงคนงาน( 3 คน 300 บาท/วัน)	=	900.00	บาท
	รวม	=	8,400.00 บาท
	เฉลี่ยค่าติดตั้ง	=	525.00 บาท/ต้น
	คิดให้	=	525.00 บาท/ต้น

เสาไฟฟ้า H = 9.00 m. , H = 12.00 m. ติดตั้งแบบกิ่งคู่ (ติดตั้งได้เฉลี่ย 14 ต้น/วัน)

- ค่าเช่ารถชนิด 6 สี่ชนิดมีเครื่องยก(กระเช้า)	=	6,500.00	บาท
- ค่าแรงช่างไฟฟ้า ( 2 คน 500 บาท/วัน)	=	1,000.00	บาท
- ค่าแรงคนงาน ( 3 คน 300 บาท/วัน)	=	900.00	บาท
<b>รวม</b>	=	<b>8,400.00</b>	<b>บาท</b>
เฉลี่ยค่าติดตั้ง	=	600.00	บาท/ต้น
คิดให้	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">600.00</span>	บาท/ต้น

1.4) ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น

1.) การคิดค่าขนส่งเฉลี่ย =  $\frac{[(\text{ค่าขนส่งตามระยะทาง} + \text{ค่าขนส่ง} - \text{ถ้าย}) \times (\text{น.น./เที่ยว}) \times \text{จำนวนคัน/เที่ยว}]}{\text{จำนวนเสาไฟฟ้า}}$

ขนส่งเสาไฟฟ้าจำนวน 30 ชุด ระยะทางขนส่งเฉลี่ย 1 แห่ง ประมาณ 423.00 กม.

- ตามตาราง ; ค่าขนส่ง	=	1,011.45	บาท/ต้น
- ค่าขน - ถ้าย	=	80.00	บาท/ต้น
- น้ำหนักในการขนส่ง	=	18.00	ตัน/เที่ยว
- จำนวนเที่ยวที่ต้องขนส่ง	=	30 ต้น / 30 ชุด =	1,000 ต้น/เที่ยว
ค่าขนส่งเฉลี่ย	[[ ( 1,011.45 + 80.00 ) x ( 18 x 1,000 ) ] / 30 ]	=	654.87 บาท / ต้น
ประเมิน ; คิดให้	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">654.00</span>	บาท / ต้น

2). ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า

2.1) กรณีมีใบแจ้งจากการไฟฟ้า	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                    </span>	บาท
2.2) กรณีไม่มีใบค่าใช้จ่ายจากการไฟฟ้า	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">140,000.00</span>	บาท
2.2.1 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">140,000.00</span>	บาท
2.2.2 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000.00</span>	บาท
- ค่าธรรมเนียมบรรจบกระแสไฟฟ้า ; ขนาด 30 A	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000.00</span>	บาท
- ค่าธรรมเนียมบรรจบกระแสไฟฟ้า ; ขนาด 50 A	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,500.00</span>	บาท
2.2.3 ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">300.00</span>	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้า ; ขนาด 30 A	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">300.00</span>	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้า ; ขนาด 50 A	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">400.00</span>	บาท
2.2.4 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000.00</span>	บาท
- ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า ; ขนาด 30 A	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000.00</span>	บาท
- ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า ; ขนาด 50 A	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,000.00</span>	บาท
2.2.5 ค่ามิเตอร์	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,150.00</span>	บาท
- ค่ามิเตอร์ ขนาด 15 (45) A. 220 V. 102 W.(Circuit ละ 1 ตัว)	=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,150.00</span>	บาท

## รายละเอียด BREAK DOWN COST งานสี THEMOPLASTIC ระดับ 1

งานวัสดุเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 (สีเหลือง และ สีขาว)

- ค่าสี Themoplastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว)	=	241.74 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	=	22.66 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (กาวรองพื้น)	=	20.14 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)	=	13.32 บาท/ตร.ม.
<b>ต้นทุนต่อหน่วย</b>	<b>=</b>	<b>297.86 บาท/ตร.ม.</b>

### งานสีตีเส้น Themoplastic

1.) งานสี Themoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

ค่าสี Themoplastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	39,719.50 บาท/ตัน	=	39.71 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง	=	207 กก. 480.16 บาท/ตัน	=	0.48 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
<b>รวม</b>	<b>=</b>	<b>40.29 บาท/กก.</b>	<b>=</b>	<b>40.29 บาท/กก.</b>
- ค่างานต้นทุนสี Themoplastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว)	=	6.00 กก. @ 40.29 บาท	=	241.74 บาท/ตร.ม.
<b>คิดให้</b>	<b>=</b>	<b>241.74 บาท/ตร.ม.</b>	<b>=</b>	<b>241.74 บาท/ตร.ม.</b>

2) ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	56.07 บาท/กก.	=	56.07 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง	=	207 กก. 480.16 บาท/ตัน	=	0.48 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
<b>รวม</b>	<b>=</b>	<b>56.65 บาท/กก.</b>	<b>=</b>	<b>56.65 บาท/กก.</b>
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.40 กก. @ 56.65 บาท	=	22.66 บาท/ตร.ม.
<b>คิดให้</b>	<b>=</b>	<b>22.66 บาท/ตร.ม.</b>	<b>=</b>	<b>22.66 บาท/ตร.ม.</b>

3) ค่าPrimer (กาวรองพื้น); 0.2 กก. ทาได้ 1 ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	100.13 บาท/กก.	=	100.13 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง	=	207 กก. 480.16 บาท/ตัน	=	0.48 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
<b>รวม</b>	<b>=</b>	<b>100.71 บาท/กก.</b>	<b>=</b>	<b>100.71 บาท/กก.</b>
- ค่างานต้นทุนกาวรองพื้น	=	0.20 กก. @ 100.71 บาท	=	20.14 บาท/ตร.ม.
<b>คิดให้</b>	<b>=</b>	<b>20.14 บาท/ตร.ม.</b>	<b>=</b>	<b>20.14 บาท/ตร.ม.</b>

4.) ค่าดำเนินการ(ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาฯ) ต่อ 1.00 ตร.ม. (คิดให้ 600 ตร.ม./ วัน)

4.1) ค่ารถตีเส้น(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 7 ปี@ 180 วัน/ปี)

- ค่าเช่า	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี x 7 ปี)	
	=	2,200,000/(180x7)	= 1,746.03 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	40.00 ลิตร/วัน	25.50 บาท/ลิตร = 1,020.00 บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผาสี	=	1.00 ถัง/วัน	345.00 บาท/ถัง = 345.00 บาท/วัน
		รวม	= 3,111.03 บาท/วัน

4.2) ค่ารถบริการ

- ค่าเช่า (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)			= 920.00 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	30.00 ลิตร/วัน	25.50 บาท/ลิตร = 765.00 บาท/วัน
		รวม	= 1,685.00 บาท/วัน

4.3) ค่าแรงตีเส้นจราจร(ประเมินแรงงาน 8 คน/วัน/600 ตร.ม.)

- ช่างควบคุม(พร้อมขับรถ)	=	2 คน @	500.00 บาท	= 1,000.00 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	=	2 คน @	500.00 บาท	= 1,000.00 บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	=	4 คน @	300.00 บาท	= 1,200.00 บาท/วัน
		รวม		= 3,200.00 บาท/วัน

รวมเป็นเงินค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาต่อ ตร.ม. = (4.1)+(4.2)+(4.3)		= 7,996.03 บาท/วัน
เฉลี่ย ( 7,996.03 / 600 )		= 13.32 บาท/ตร.ม.
คิดให้		= <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13.32</span> บาท/ตร.ม.