
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ โครงการบูรณะโครงข่าย 
ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ 
ตอน บ้านพม่า -  ห้วยทับทัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๐+๘๑๐ - กม.๒๐๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒.๑๙๐ กม.
เวลาทำการ ๑๒๐ วัน
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง ตามหัวข้อท่ีกำหนดไว่ใน BOQ โครงการบูรณะ 
โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 
สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน บ้านพม่า -  ห้วยทับทัน 
ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๐+๘๑๐ - กม.๒๐๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒.๑๙๐ กม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันท ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๙,๙๙๙,๓๖๔.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหล่ียม จำนวน ๑ ขุด
๖. รายซ่ือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิทวัส หล่อโขติอนันต์ รส.ทล.๙.๒
๒. นายเฉลิมพล ทวีสุข วผ.ทล.๙

รส.ทล.๙.๒ รก. วบ.ทล.๙ 
วว.ทล.๙
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ร u

๓. นายวิทวัส หล่อโชติอนันต์ 
๔. นายวีรภัทร หุนสนอง 
๕. นายประวิทย์ ผายทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



ส่วนราชการ 

ท่ี

เร่ือง

เรียน

บันทึกข้อความ
สำนักงานทางหลวงที่ 9 โทร.(045) 321021,321484 FAX.(045) 321079

วันท่ี โ /  สิงหาคม 2563
ราคาประเมินหรีอราคากลางงานก่อสร้าง 
ผส.ทล.?

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมา รหัสงาน 28003 โครงการใ1)รณะโครงข่ายทางหสวงเชึ๋อมโยงระหว่างภาค 
ทางหสวงหมายเส,!) 226 ตอบควบคุม 0302 ตอบ บ้านพม่า - ห้วยทับหัน ตอบ 1 ระหว่าง กน.200+810 - กม.203+000 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ท รายการ หน่วย ปร้มาณงาน
ราคาต่อ 
หน่วย

ราคาต้นทุน Fn ราคาต่อ 
หน่วย X Fn

กำหนดราคา 
กลางต่อหน่วย

ราคากลาง

REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES
1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK SQ.M. 23,520 12.97 305,054.40 1.2295 15.94 15.00 352,800.00

EARTHWORK
2 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT CU.M. 1,176 416.73 490,074.48 1.2295 512.36 511.00 600,936.00

SUBBASE AND BASE COURSES
3 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (ทินทางเคิมหินคลุท) SQ.M. 23,520 69.25 1,628,760.00 . 1.2295 85.14 85.00 1,999,200.00

SURFACE COURSES
4 PRIME COAT SQ.M. 23,520 31.18 733,353.60 1.2295 38.33 36.00 846,720.00
5 TACK COAT SQ.M. 47,149 13.00 612,937.00 1.2295 15.98 14.00 660,086.00
6 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK SQ.M. 23,520 250.81 5,899,051.20 1.2295 308.37 272.00 6,397,440.00
7 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM.THICK SQ.M. 47,149 331.87 15,647,338.63 1.2295 408.03 388.00 18,293,812.00

MISCELLANEOUS
8 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) SQ.M. 720 323.27 232,754.40 1.2295 397.46 390.00 280,800.00
9 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) SQ.M. 1,384 323.27 447,405.68 1.2295 397.46 390.00 539,760.00

SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION
10 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION L .s . 1 22,640.68 22,640.68 1.2295 27,836.71 27,810.00 27,810.00

(เงินย่ีสิบหกล้านหมีงหมีบเก้าพับสามร้อยเจดสิบบาทเจดสตางค์) 26,019,370.07 29,999,364.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุบงานก่อสร้างทาง = 26,019,370.07

2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง = 1.2295

วงเงินราคากลาง 29,999,364.00 บาท. ( ยิสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมินเก้าพ้นสามร้อยหกสิบสิบาทถ้วน )

ผส.ทล.?

(ลงขื่อ)
(นายวิทวัส หล่อโชติอนันต์)

กรรมการฯ 
รส.ทล.?.2
รก.ในตำแหน่ง วบ.ทล.?

(ลงขื่อ)
(นายวีรภัทร ทุบสนอง)

กรรมการฯ 
วว.ทล.?

(นายประวิทย์ ผายทอง)
กรรมการฯ
วิศวกรโยธาปฎินัติการ



รายละเอึยดราคาประเมินเบื้องหรือราคากลางงานก่อสร้าง 
รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0302 
ตอน บ้านพม่า - ห้วยหับหัน ตอน 1 

ระหว่าง กม.200+810 - กม.203+000

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
1 1 (ลงซ่ือ) ^ + J - ประธานกรรมการฯ

(นายวิทวัส หล่อโซติอนันต์) รส.ทล.9.2

(ลงซ่ือ) กรรม,การฯ
(นายเฉลิมพล ทวีสุข) วผ.ทล.9

(ลงซ่ือ) กรรมการฯ
(นายวิทวัส หล่อโขติอนันต์) รส.ทล.9.2

รก.ในตำแหน่ง วบ.ทล.9

(ลงซือ) \_^ ^ = ^ — กรรมการฯ
(นายวีรภัทร หุนสนอง) วว.ทล.9

(ลงซ่ือ) กรรมการฯ
(นายประวีทย์ ผายทอง) วิศวกรโยธาปฎินัติการ

/■>



นบบลรุ'ปราคากลางงา'นก่อลร้างทาง ละพาน และท่อเหลี่ยม 

รหัสงาน 28003 โครงการใ1)รฌะโครงข่ายทางหลวงเร่!อมโยงระหว่างกาค 

ทางหลวงหมายเสร! 226 คอนควบคุม 0302 ตอน ฟ้านพม่า - ห้วยทับท้น ตอน 1 

ระหว่าง กม.200+810 - กม.203+000 ระยะทาง 2.190 กม.

ท่ี รายการ หน่วย
ปริมาณ ราคาต่อ

ราคาดันทุน Fn
ราคาประเมน ราคากลาง งบประมาณ

ค * ง |< ฯ ( แ ง ! แ ท
งาบ หน่วย หน่วยละ เป็นเงิน ราคากลาง เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

y l ^ J  l U k r l l r f

REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES
1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ร CM.THICK SQ.M. 23,520 12.97 305,054.40 1.2295 15.94 374,908.80 15.00 352,800.00 15.00 352,800.00

EARTHWORK
2 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT CU.M. 1,176 416.73 490,074.48 1.2295 512.36 602,535.36 511.00 600,936.00 511.00 600,936.00

SUBBASE AND BASE COURSES
3 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP ('ท่ีบทางเดิมหินคลุก) SQ.M. 23,520 69.25 1,628,760.00 1.2295 85.14 2,002,492.80 85.00 1,999,200.00 85.00 1,999,200.00

SURFACE COURSES
4 PRIME COAT SQ.M. 23,520 31.18 733,353.60 1.2295 38.33 901,521.60 36.00 846,720.00 36.00 846,720.00
5 TACK COAT SQ.M. 47,149 13.00 612,937.00 1.2295 15.98 753,441.02 14.00 660,086.00 14.00 660,086.00
6 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK SQ.M. 23,520 250.81 5,899,051.20 1.2295 308.37 7,252,862.40 272.00 6,397,440.00 272.00 6,397,440.00
7 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM.THICK SQ.M. 47,149 331.87 15,647,338.63 1.2295 408.03 19,238,206.47 388.00 18,293,812.00 388.00 18,293,812.00

MISCELLANEOUS
8 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) SQ.M. 720 323.27 232,754.40 1.2295 397.46 286,171.20 390.00 280,800.00 390.00 280,800.00
9 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) SQ.M. 1,384 323.27 447,405.68 1.2295 397.46 550,084.64 390.00 539,760.00 390.00 539,760.00

SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION
10 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION L.S. 1 22,640.68 22,640.68 1.2295 27,836.71 27,836.71 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00

TOTAL ผลรวมคำงาบตนทุน 26,019,370.07 31,990,061.00 29,999,364.00 29,999,364.00

ปริ'บ ยอต 636.00

เป็นเงิน 30,000,000.00

ค่างานต้นทุน (งาบทาง) 26 0000 ลาบบาท FACTOR F = 1.2297
ค่างานต้นทุน (งาบทาง) 27.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.2264

จะโต้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 26.0193 ล้านบาท FACTOR F = 1.2295



แบบสรุปจ้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ 
งานก่อสร้างหาง สะพาน และท่อเหล่ียม 

รหัสงาบ 28003 โครงการมูรณะโครงข่ายทางหลวงเข่ือมโยงระหว่างภาค 

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 1 

ระหว่าง กม.200+810 - กม.203+000

อยู่โนท้องท่ีจังหวัด สุรินทร์ เขตฝนตก ท (ท = ปกติ, X  = ฝนซุก) ราคาน้ํามับดีเซลท่ีหน้าป้ม ปตท. 22.50 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) 5%

เงินประกับผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7%

ท่ี รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ระยะ ค่าขนส่ง ค่าขน ค่าตัด/ รวม หมายเหตุ

โม่รวมภาษี ขนล่ง ข้ึน-ลง ตัดเหล็ก

(บาท) (กม.) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 AC-จากการ MILLING^นใปเก็บกอง) ลบ.ม. - 7 23.94 - - 23.94 ท่ีสง,วน'ๆ  หมวดศรีฃรภูมิ
2 ลูกรังรองพ้ืนทาง ลบ.ม. 72.00 31 97.34 - - 169.34 บ.หนองไทร จ.สุรินทร์

3 หินผสมแอสฟึลต์คอนกรีต ลบ.ม. 454.00 40 125.11 - - 579.11 จ.สุรินทร์

4 Asphalt Cement (AC 60/70) ตัน 23,200.00 479 647.30 35.00 - 23,882.30 อ.ศรีราขา จ.ซลบุรี

5 Emulsified Asphalt Prime (EAP) ตัน 30,800.00 249 336.80 25.00 - 31,161.80 อ:สูงเนิน จ.นครราขสีมา

6 Emulsified Asphalt (CRS-2) ตัน 22,336.67 469 633.80 25.00 - 22,995.47 กรุงเทพๆ

7 Polymer Modified Asphalt Cement (PMA) ตัน 35,500.00 249 336.80 50.00 - 35,886.80 อ.สูงเนิน จ.นครราขสีมา

8 Portland Cement Type 1 (แบบบรรจุBULK) ตัน 2,387.85 28 38.41 50.00 - 2,476.26 จ.สุรินทร์



รายละเอียดราคาประเมินเบ้ืองหรีอราคากลางงานก่อสร้าง 

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม 

รหัสงาน 28003 โครงการ'สูรฌะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค 

ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยหับทัน ตอน 1 

ระหว่าง กม.200+810 - กม.203+000

พ้ืนท่ีฝนปกติ 1 ราคาน้ํามันดีเซลท่ีหน้าปัม ปดท. 22.50 บาท/ลิตร (ท่ีอำ๓ อ ณ จังหวัดท่ีทำการก่อสร้าง)

1.6 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK

ค่าดำเนินการและค่าเล่ือมราคา (ขูดไสผิวทางเติม หนา 5 ชม.) = 11.06 บาท/ตร.ม.

คิดจากพ้ืนท่ี 1 ตร.ม.

ปริมาณวัสดุท่ีร้ีอออก = 0.05 ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว = 0.05 X 1.60 = 0.080 ลบ.ม.

ขนไปเก็บกอง 7 กม. = 0.08 X  23.94 = 1.915 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 12.97 บาท/ตร.ม.

2.2(5.2) SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

1. งาบแก้ไข SOFT MATFRIAI

คิดค่าไซ้จ่ายเหมือนรายการท่ี 2.2(1)

เน่ืองจากเป็นการขุดในพ้ืนท่ีจำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซ่ึงแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนให้ 10%

ค่างานต้นทุน = 43.24 X  1.10 = 47.56 บาท/ลบ.ม.

2. งานใส่ลุกแทนดินร่อนที่จุดออก

ค่าวัสดุจากแหส่ง = 72.00 บาท/ลบ.ม

ค่าดำเนินการและเส่ือมราคา (ขุด - ขน) = 29.64 บาท/ลบ.ม

ค่าขนส่ง 31 กม. = 97.34 บาท/ลบ.ม

รวม = 72.00 + 97.34 + 29.64 = 198.98 บาท/ลบ.ม

ส่วนยุบตัวเม่ือบดทับ = 198.98 X 1.60 = 318.37 บาท/ลบ.ม

ค่าดำเนินการและเส่ือมราคา (บดอัด) = 50.80 บาท/ลบ.ม

รวม = 318.37 + 50.8 = 369.17 บาท/ลบ.ม

ค่างาบต้นทุน = 47.56 + 369.168 = 416.73 บาท/ลบ.ม

3.2(5.1) PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พ้ืนทางเดินหินคลุก)

ค่าดำเนินการและเส่ือมราคา (ขุดลึกเฉล่ีย 0.20 ม.) = 34.58 บาท/ตร.ม.

หน่วยน้ําหนักแห้งสูงสุดของวัสดุข้ึนพ้ืนทางท่ีขุด (gd) = 2.230 ตัน/ลบ.ม.

ปริมาณยางแอสฟ้ลต์ (โดย'นาหนัก) = 0.00% = (0.00% /  100) X  y * 0  ตับ/ตร.ม.(ถ้ามี) = - บาท/ตร.ม.

ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี) = 23,882.30 บาท/ตัน

ปริมาณปูนซ่ึเมนต์ (โดยน้ําหนัก) = 3.30% = (3.30% /  100) X  T* 0.014 ตัน/ตร.ม.(ถ้ามี) = 34.67 บาท/ตร.ม.

ราคาปูนซีเมนต์ขนิด BULK (รวมค่าขนส่ง) = 2,476.26 บาท/ลบ.ม.

รวมค่างานต้นทุบ = 69.25 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ งานปรับปรุงข้ึนทางเดิมในท่ี (Pavement In-Place Recycling) สำหรับการจัดทำราคากลางให้

ใช้ข้อมูลจากผลการออกแบบส่วนผสม Job Mixed Design ในการคำนวณราคากลาง

4.1(1) PRIME COAT

ค่ายาง EAP ท่ีแหล่ง + ค่าขบส่ง + ค่าข้ึนลง = 31,161.80 บาท/ตัน

ค่ายาง EAP = 0.80 ลิตร = 24.93 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการและเส่ือมราคา = 6.25 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 24.93 + 6.25 ะะ 31.18 บาท/ตร.ม.



4.1(2) TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 ท่ีแหล่ง + ค่าขนล่ง + ค่าข้ึนลง = 22,995.47 บาท/ตัน

ค่ายาง CRS-2 = 0.30 ลิตร = 6.90 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการและเส่ือมราคา = 6.10 บาท/ตร.ม.

รวมต้นทุน = 6.9 + 6.1 = 13.00 บาท/ตร.ม.

4.3(3) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK

ค่ายาง AC = 0.052 ตัน @ 23,882.30 บาท/ตับ = 1,241.87 บาท/ตัน

ค่าหิน = 0.74 ลบ.ม® 579.11 บาท/ลบ.ม = 428.54 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเส่ือมผสมวัสดุแอสฟ้ลต์คอนกรีต = 296.94 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง ( L/4 ของระยะทางโครงการ ) 1 กม. = 7.85 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเส่ือมปูลาดและบดทับหนา 5.00 ขม. ( ON PRIME COAT ) = 13.70 บาท/ตร.ม

ค่าดำเนินการ+ค่าเส่ือมปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.

= 13.70 X 1.00 X 8.33 = 114.12 บาท/ตับ

ค่าใข้จ่ายรวม = 2,089.32 บาท/ตัน

ค่างาบต้นทุน (คิดเป็น ดร.ม.) = 250.81 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุบ (คิดเป็น ลบ.ม.) = 5,016.20 บาท/ลบ.ม.

4.3(7) MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM.THICK

ค่ายาง PMA. = 0.053.ตัน® 35,886.80 บาท/ตัน = 1,902.00 บาท/ตัน

ค่าหิน = 0.74 ลบ.ม® 579.11 บาท/ลบ.ม = 428.54 บาท/ตับ

ค่าดำเนินการ + ค่าเส่ือมผสมวัสดุแอสฟ้ลต์คอนกรีต = 296.94 X 1.10 = 326.63 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง (174 ของระยะทางโครงการ ) 1 กม. ะะ 7.85 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเส่ือมปูลาดและบดทับหนา 5.00 ขม. ( ON TACK COAT ) = 10.86 บาท/ตร.ม

ค่าดำเนินการ+ค่าเส่ือมปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.

= 10.86 X 1.00 X 8.33 X 1.10 = 99.51 บาท/ตับ

ค่าใข้จ่ายรวม = 2,764.53 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุบ (คิดเป็น ดร.ม.) = 331.87 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุบ (คิดเป็น ลบ.ม.) = 6,637.40 บาท/ลบ.ม.



6.14(1.1) THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) (DWG.NO.RS-201-203) 

6.14(1.2) THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) (DWG.NO.RS-201-203) 

6.14(1.2.1) THERMOPLASTIC PAINT PAVEMENT MARKING

REFLECTORIZED 

THERMOPLASTIC MARKING

สิเหลือง (YELLOW) 

สีฟ้า (LIGHT BLUE)

สิขาว (WHITE)

ค่าสี 6.00 กก. /  ตร.ม. 256.48 256.48

ค่าลูกแก้ว 0.40 กก. /  ตร.ม. 24.29 24.29

ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. 23.75 23.75

ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือๆ) 18.75 18.75

ค่างาบต้นทุน (บาท/ตร.ม.) 323.27 323.27



7.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 

(7.1) งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ

ใช้ขุดท่ี 9 ตามคู่มือ 1.00 ขุด @ 206,596.22 = 206,596.22 บาท

ต้นทุบค่างาบอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน = 206,596.22 บาท

ราคาต้นทุน 120 206,596.22 = 22,640.68 บาท
----------  X

1,095

ราคาต้นทุน = จำนวนวันทำการ X รวมราคาท้ังสัน

1,095 ว ัน(3จ)

ขุดท่ี 9 ตามคู่มือ ขุดทางหลวง 4 ซ่องจราจร มีเกาะกลาง จดการจราจรหน่ีงทิศทาง ***หมายเหตุ่ ป้าย 1 ขุดใช้งาบไต้ 3 ปี

ลำดับ
รายการ

วัสดุ ราคาต่อหน่วย ราคารวม

ที่ จำนวน หน่วย (บาท) (บาท)

1 หมวดค่าวัสดุท่ีใช้ในการบริหารจัดการจราจร

1.1 ป้ายเตือน ตก.2 2 แผ่น 1,592.46 3,184.92

1.2 ป้ายแนะน้า ตค.!0 2 แผ่น 1,104.89 2,209.78

1.3 ป้ายแนะน้า ตค.4 หรือ ตค.5 2 แผ่น 4,246.56 8,493.12

1.4 ป้ายแนะน้า ตค.7 2 แผ่น 2,123.28 4,246.56

1.5 ป้ายแนะน้า ความเร็ว 2 แผ่น 1,104.89 2,209.78

1.6 ป้ายแนะน้า ''ซ่องจราจรจดด้านช้าย" 1 แผ่น 1,415.52 1,415.52

1.7 ป้ายเตือน "ซ่องจราจรจดต้านช้าย” 1 แผ่น 1,592.46 1,592.46

1.8 ป้ายเตือน ตก.7 และ ตก.ร 2 แผ่น 1,592.46 3,184.92

1.9 ป้ายเตือน ตก.9 และ ตก.10 2 แผ่น 1,592.46 3,184.92

1.10 ป้ายเตือน ทางแคบด้านซ้าย 1 แผ่น 1,592.46 1,592.46

1.9 ป้ายเตือน ตก.25 และ ตค.26 3 แผ่น 1,415.52 4,246.56

1.9 ป้ายบังคับ บ.40 และ บ.41 2 แผ่น 1,485.69 2,971.38

1.2 ป้ายแนะน้า ตค.26 2 แผ่น 3,184.92 6,369.84

1.11 แผงก้ันสะท้อนแสงชนิด 2 ข้ัน 12 แผง 1,115.00 13,380.00

1.15 ไฟกระพริบ 3 ดวง 1,538.00 4,614.00

1.16 แบตเตอริ 75 แอมป้ 3 ขุด 2,500.00 7,500.00

1.18 ค่าเช่ารถสำหรับงานความปลอดภัย (คิด 50%ของระยะเวลาก่อสร้าง) 60 วัน 920.00 55,200.00

1.19 ค่าเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 3 คน (คิด 75%ของระยะเวลาก่อสร้าง) 270 คน (แรง) 300.00 81,000.00

รวม 206,596.22

หมายเหตุ

1. แผงตง 1 หน้า คิดระยะความยาวติดต๊ัง 200 เมตร


