



บันทึกข้อความ

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) | |
| รับที่ | MO/๒๐ |
| วันที่ | ๖ พ.ย. ๒๕๖๓ |
| เวลา | ๗๓.๖๐ น. |

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

ที่ ๕๕๒/๐๗/๖๓/๖๗๘

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งราคากลางค่างานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ผ่าน รอ.ขท.(ว) เพชรบูรณ์ที่ ๒

อ้างถึงหนังสือ ที่ ป.๑/ผ/๗๗๗๘ ลงวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้อนุมัติแผน
รายละเอียดการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานโครงการ
ปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ศรีมิ่งคล -
น้ำอ้อม ตอน ๑ ระหว่าง กม. กม.๑๑๖+๘๐๐ - กม. ๑๑๘+๕๗๐ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้าน
บาทถ้วน) นั้น งานวางแผน ขอส่งแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว วงเงินราคากลาง ๙,๘๗๘,๑๙๑.๖๗ บาท
(เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสุธี ไททอง)

ผ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒

Gen. ๑๐.๗ (๖) ๑๐.๗, ๑๐.๗

(นายสุธี ไททอง)

ผ.ขท. ๑๐.๗ (๖) ๑๐.๗, ๑๐.๗

ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) / กรมทางหลวง
ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย เกาะกลางแบบ Concrete Barrier Ttpe I
พร้อมทำการก่อสร้างจุดกลับรถ ติดตั้งป้ายจราจร ติดเส้นจราจรด้วยวัสดุ Thermoplastic ชนิดสะท้อนแสง
และติดตั้งหลักนำทางล้มลุก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 พ.ย. 2563 เป็นเงิน 9,878,191.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิม ศิลพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 สุธี ไททอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นกุล เพ็งมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 อนุวัฒน์ วรลักษณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:05:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเพิ่มทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบุรีกรมที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | 1. CLEARING AND GRUBBING | ตร.ม. | 1,892.000 | 3.38 | 6,394.96 | 1.3343 | 4.50 | 8,552.79 |
| 2 | 2. EARTH EXCAVATION | ลบ.ม. | 656.000 | 42.89 | 28,135.84 | 1.3343 | 57.22 | 37,541.65 |
| 3 | 3. EARTH EMBANKMENT | ลบ.ม. | 453.000 | 128.60 | 58,255.80 | 1.3343 | 171.59 | 77,750.71 |
| 4 | 4. SELECTED MATERIAL A | ลบ.ม. | 259.000 | 180.53 | 46,757.27 | 1.3343 | 240.88 | 62,388.22 |
| 5 | 5. SOIL AGGREGATE SUBBASE | ลบ.ม. | 259.000 | 237.06 | 61,398.54 | 1.3343 | 316.30 | 81,924.07 |
| 6 | 6. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE | ลบ.ม. | 259.000 | 408.48 | 105,796.32 | 1.3343 | 545.03 | 141,164.02 |
| 7 | TYPE BASE 7. PRIME COAT | ตร.ม. | 1,292.000 | 29.44 | 38,036.48 | 1.3343 | 39.28 | 50,752.07 |
| 8 | 8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. | ตร.ม. | 1,292.000 | 202.85 | 262,082.20 | 1.3343 | 270.66 | 349,696.27 |
| 9 | 9. BARRIER CURB ON EXISTING PAVEMENT | ม. | 230.000 | 126.03 | 28,986.90 | 1.3343 | 168.16 | 38,677.22 |
| 10 | 10. CONCRETE SLAB 6 CM. THICK | ตร.ม. | 78.000 | 189.60 | 14,788.80 | 1.3343 | 252.98 | 19,732.69 |
| 11 | 11. CONCRETE BARRIER TYPE I | ม. | 3,194.000 | 2,021.27 | 6,455,936.38 | 1.3343 | 2,696.98 | 8,614,155.91 |
| 12 | 12. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B | ม. | 126.000 | 1,124.32 | 141,664.32 | 1.3343 | 1,500.18 | 189,022.70 |

อนุมัติ ณ วันที่

05 พฤศจิกายน 2563 15:06:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารค้ำจองก่อสร้างงานจ้างเหมาที่ทำการปรับปรุงการแบ่งที่ดินทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมั่งคั่ง - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : วิทยาลัยประมงตราดราคาซื้อขายปลีก (e-bidding)
 แขวงทางหลวงเพชรบุรีกรมที่ 2 (ฝั่งสามพัน)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------|--------------------|---------------------|
| 13 | 13. TRAFFIC SIGN PLATE | ตร.ม. | 7.000 | 6,003.20 | 42,022.40 | 1.3343 | 8,010.06 | 56,070.48 |
| 14 | 14. STEEL SIGN POST 3" x 3" | ม. | 37.000 | 207.32 | 7,670.84 | 1.3343 | 276.62 | 10,235.20 |
| 15 | 15. THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW | ตร.ม. | 25.000 | 299.04 | 7,476.00 | 1.3343 | 399.00 | 9,975.22 |
| 16 | 16. THERMOPLASTIC PAINT, WHITE | ตร.ม. | 165.000 | 299.04 | 49,341.60 | 1.3343 | 399.00 | 65,836.49 |
| 17 | 17. FLEXIBLE TRAFFIC POLE | ต้น | 25.000 | 1,550.00 | 38,750.00 | 1.3343 | 2,068.16 | 51,704.12 |
| 18 | 18. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | ชุด | 1.000 | 9,781.79 | 9,781.79 | 1.3343 | 13,051.84 | 13,051.84 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 9,878,191.67 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเงินที่ทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง



(เฉลิม ศิลพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญฤดี เพ็งมีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธี โททอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุวัฒน์ วรลักษณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 CLEARING AND GRUBBING

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดกลาง) = 3.380 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.38 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 EARTH EXCAVATION

| | | |
|---|---|------------------|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก) | = | 7.550 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 1.000 กม. | = | 10.940 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 18.490 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนขยายตัว : 1.250 X 18.490 | = | 23.112 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ชูตตัด) | = | 19.780 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 42.89 บาท/ลบ.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 EARTH EMBANKMENT

| | | |
|---|---|------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | = | 15.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) | = | 19.830 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 5.000 กม. | = | 19.370 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 54.200 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยวบตัว = 54.200×1.600 | = | 86.720 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าตัดแต่งชั้นบันได (0.000) | = | 0.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | = | 41.880 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 128.60 บาท/ลบ.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 SELECTED MATERIAL A

| | | |
|---|---|-------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | = | 20.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) | = | 29.340 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 10.000 กม. | = | 32.090 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 81.430 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว = 81.430×1.60 | = | 130.288 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | = | 50.250 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = | 180.538 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 180.53 บาท/ลบ.ม. |

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 SOIL AGGREGATE SUBBASE

| | | |
|---|---|-------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | = | 25.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) | = | 29.340 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 20.000 กม. | = | 62.420 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 116.760 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 116.760×1.60 | = | 186.816 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | = | 50.250 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = | 237.066 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 237.06 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

| | | |
|--|---|-------------------|
| ค่าวัสดุจากปากโม้ (รวมค่าตัด) | = | 165.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 12.000 กม. | = | 38.150 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 203.150 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยวบตัว 203.150×1.50 | = | 304.725 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend)) | = | 23.430 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | = | 80.330 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม = $304.725 + 23.430 + 80.330$ | = | 408.485 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 408.48 บาท/ลบ.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 PRIME COAT

| | | |
|---|---|------------------|
| ค่าช่าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) 1.0 X (23,323.220 บาท/ตัน) / 1,000 | = | 23.323 บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) | = | 6.120 บาท/ตร.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม = 23.323 + 6.120 | = | 29.443 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 29.44 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.

ความหนา 0.000 ซม.

| | | |
|---|---|-------------------|
| ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ | = | 0.000 ตัน |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน | = | 0.000 บาท/ตัน |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000 | = | 0.000 บาท/ตัน |
| (กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม) | = | 10,000 |
| ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.050 ตัน @ 22,292.570 บาท/ตัน | = | 1,114.628 บาท/ตัน |
| ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 233.750 บาท/ลบ.ม. | = | 172.975 บาท/ตัน |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) | = | 286.160 บาท/ตัน |
| ค่าขนส่ง 1.700 กม. (ปกติใช้ L/4) = 0.425 กม. | = | 3.319 บาท/ตัน |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโต้ต์ บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน) | = | 112.704 บาท/ตัน |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = | 1,689.786 บาท/ตัน |
| ค่างานต้นทุน = 1,689.78 / 8.33 | = | 202.85 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

9 BARRIER CURB ON EXISTING PAVEMENT

BARRIER CURB สูง 0.12 เมตร คัดจากความยาว 10 เมตร

| | | |
|--|---|---------------|
| คอนกรีต CLASS E 0.23 ลบ.ม. @ 1,830.950 | = | 421.118 บาท |
| ไม้แบบ (2) 3.31 ตร.ม. @ 253.550 | = | 839.250 บาท |
| ค่างานต้นทุนรวม | = | 1,260.368 บาท |
| ค่างานต้นทุนเฉลี่ย = $1,260.36 / 10$ | = | 126.03 บาท/ม. |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

10 CONCRETE SLAB 6 CM. THICK

รวม 5 CM. SAND BEDDING

SAND BEDDING

| | | |
|---|---|-------------------|
| ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง | = | 538.940 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด) | = | 19.780 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 4.000 กม. | = | 17.260 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 575.980 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 575.980 X 1.40 X 90% | = | 725.734 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 70 % ของ 41.880 | = | 29.316 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุนของ SAND BEDDING | = | 755.050 บาท/ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่ 4 ตร.ม. | | |
| ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 4 ตร.ม. @ 10.000 บาท | = | 40.000 บาท |
| คอนกรีต CLASS E 0.24 ลบ.ม. @ 1,830.950 บาท | = | 439.428 บาท |
| เหล็กเสริม WIRE MESH 4 mm.#0.20x0.20 4 ตร.ม. @ 27.000 บาท | = | 108.000 บาท |
| ค่าแรงวางเหล็ก 4 ตร.ม. @ 5.000 บาท | = | 20.000 บาท |
| SAND BEDDING 0.20 ลบ.ม. @ 755.050 บาท | = | 151.010 บาท |
| ค่างานต้นทุนรวม | = | 758.438 บาท |
| ค่างานต้นทุน = 758.43 /4 | = | 189.60 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

11 CONCRETE BARRIER TYPE I

คิดจากความยาว 60.000 เมตร

| | | |
|--|---|-----------------|
| ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 4.050 ลบ.ม. @ 42.890 บาท | = | 173.704 บาท |
| ทรายหยาบบดอัดแน่น 2.700 ลบ.ม. @ 621.910 บาท | = | 1,679.157 บาท |
| คอนกรีต CLASS E 19.610 ลบ.ม. @ 1,830.950 บาท | = | 35,904.929 บาท |
| คอนกรีต Lean 1 : 3 : 6 1.350 ลบ.ม. @ 1,629.330 บาท | = | 2,199.595 บาท |
| เหล็กเสริม 1,880.380 กก. @ 19,726.560 (บาท/ตัน) /1,000 | = | 37,093.428 บาท |
| ลวดผูกเหล็ก 46.520 กก. @ 25,042.280 (บาท/ตัน) /1,000 | = | 1,164.966 บาท |
| ไม้แบบ (1) 152.690 ตร.ม. @ 281.688 บาท | = | 43,010.940 บาท |
| PVC CAP 2.000 อัน @ 10.000 บาท | = | 20.000 บาท |
| JOINT FILLER 0.330 ตร.ม. @ 90.000 บาท | = | 29.700 บาท |
| ค่างานต้นทุนรวม(x 1) | = | 121,276.419 บาท |
| ค่างานต้นทุนเฉลี่ย x 1/ 60.00 | = | 2,021.27 บาท/ม. |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

12 APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B

คิดจากความยาว 21.00 เมตร

| | | |
|---|---|-----------------|
| ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 1.740 ลบ.ม. @ 42.890 บาท | = | 74.628 บาท |
| ทรายหยาบอัดแน่น 0.950 ลบ.ม. @ 621.910 บาท | = | 590.814 บาท |
| คอนกรีต CLASS E 2.670 ลบ.ม. @ 1,830.950 บาท | = | 4,888.636 บาท |
| คอนกรีต Lean 1 : 3 : 6 0.470 ลบ.ม. @ 1,629.330 บาท | = | 765.785 บาท |
| เหล็กเสริม 506.400 กก. @ 19,726.560 (บาท/ตัน) / 1,000 | = | 9,989.530 บาท |
| ลวดผูกเหล็ก 12.660 กก. @ 25,042.280 (บาท/ตัน) / 1,000 | = | 317.035 บาท |
| ไม้แบบ (1) 22.740 ตร.ม. @ 281.688 บาท | = | 6,405.585 บาท |
| ทาสี(ขาว - ดำ) 14.470 ตร.ม. @ 40.000 บาท | = | 578.800 บาท |
| ค่างานต้นทุนรวม(x 1) | = | 23,610.813 บาท |
| ค่างานต้นทุนเฉลี่ย x 1/ 21.00 ม. | = | 1,124.32 บาท/ม. |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

13 TRAFFIC SIGN PLATE

| | |
|---|-----------------------|
| คิดเทียบแผ่นป้ายขนาด 1.00 ตร.ม.โดยวิธีตัด- | |
| แปะแผ่นสติ๊กเกอร์และหรือพิมพ์ SILK SCREEN | |
| แผ่นอลูมิเนียม 2 มม. หรือ.... | = 0.000 บาท/ตร.ม. |
| แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 1.2 มม. | = 362.600 บาท/ตร.ม. |
| แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสง(ระบุชนิดสีต่างๆที่ใช้) | = 4,990.000 บาท/ตร.ม. |
| แผ่นสติ๊กเกอร์ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมาย(คิด 40 %ของพื้นที่ป้าย) | |
| โดยระบุชนิดสีต่างๆที่ใช้(ทึบแสงหรือสะท้อนแสง) 240.000 บาท/ตร.ม. | = 96.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าเคลือบผิว (CLEAR COVER)* | = 0.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าพ่นสีหลังป้าย | = 74.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าพิมพ์ SILK SCREEN * | = 0.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่า FRAME 50x25x1.6 มม. (1.8 กก./ม.) | = 77.600 บาท/ตร.ม. |
| ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง | = 20.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าBOLT & NUTชุบสังกะสี(เฉลี่ย) 4 ชุด @ 87.000 | = 348.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าขนส่ง | = 0.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าติดตั้งแผ่นป้าย | = 35.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = 6,003.20 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

14 STEEL SIGN POST 3" x 3"

คิดจากความยาว 6 ม.

| | | |
|--|---|---------------|
| ขุดดินหลุมเสา 1 ต้น @ 40.000 บาท | = | 40.000 บาท |
| คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.300 ลบ.ม. @ 1,629.330 บาท | = | 488.799 บาท |
| ค่าเหล็กกล่อง 3"x3" หนา 2.0 มม. | = | 588.160 บาท |
| ค่าทาสี (ค่าสี + ค่าทา) 1.840 ตร.ม. @ 40.000 บาท | = | 73.600 บาท |
| ค่าติดตั้ง | = | 87.000 บาท |
| ค่างานต้นทุนรวม | = | 1,243.959 บาท |
| ค่างานต้นทุนเฉลี่ย = 1,243.95 / 6 | = | 207.32 บาท/ม. |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

15 THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW

| | | |
|---|---|-------------------|
| ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.720 (บาท/กก.) | = | 256.320 บาท/ตร.ม. |
| ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 58.720 (บาท/กก.) | = | 23.488 บาท/ตร.ม. |
| ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 14.100 (บาท/ตร.ม.) | = | 14.100 บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 13.000 (บาท/ตร.ม.) | = | 13.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.) | = | 0.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน = 306.908 บาท/ตร.ม. คิดให้ | = | 299.040 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 299.04 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

16 THERMOPLASTIC PAINT, WHITE

| | | |
|---|---|-------------------|
| ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.720 (บาท/กก.) | = | 256.320 บาท/ตร.ม. |
| ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 58.720 (บาท/กก.) | = | 23.488 บาท/ตร.ม. |
| ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 14.100 (บาท/ตร.ม.) | = | 14.100 บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 13.000 (บาท/ตร.ม.) | = | 13.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.) | = | 0.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน = 306.908 บาท/ตร.ม. คิดให้ | = | 299.040 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 299.04 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

17 FLEXIBLE TRAFFIC POLE

| | | |
|--|---|------------------|
| เสาจราจรลิ่มลูก 1 อัน @ 1,400.000 บาท | = | 1,400.000 บาท |
| ค่าเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ ค่าแรง 1 อัน @ 150.000 บาท | = | 150.000 บาท |
| ค่างานต้นทุน | = | 1,550.00 บาท/อัน |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 กม.116+800 - กม.118+570

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

18 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION

| | | |
|---|---|-----------------|
| ใช้ชุดที่ 1 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 62,571.290 | = | 0.000 บาท |
| ใช้ชุดที่ 2 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,839.600 | = | 0.000 บาท |
| ใช้ชุดที่ 3 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 34,588.700 | = | 0.000 บาท |
| ใช้ชุดที่ 4 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 46,484.280 | = | 0.000 บาท |
| ใช้ชุดที่ 5 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 145,241.820 | = | 0.000 บาท |
| ใช้ชุดที่ 6 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 29,162.900 | = | 0.000 บาท |
| ใช้ชุดที่ 7 ตามคู่มือ 1.000 ชุด 119,011.880 | = | 119,011.880 บาท |
| ใช้ชุดที่ 8 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,322.410 | = | 0.000 บาท |
| ใช้ชุดที่ 9 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 70,396.210 | = | 0.000 บาท |
| ใช้ชุดที่ 10 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 49,956.260 | = | 0.000 บาท |
| ใช้ชุดที่ 11 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 52,668.960 | = | 0.000 บาท |
| ใช้ชุดที่ 12 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 19,109.520 | = | 0.000 บาท |
| ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน | = | 119,011.880 บาท |
| ระยะเวลาใช้งาน 90.000 วัน | = | 9,781.798 บาท |
| ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน | = | 9,781.79 บาท/LS |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปรับปรุงการแบ่งพื้นที่ทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ต.ศรีมงคล - บ้านอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาก่อสร้างการแบ่งพื้นที่ทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - บ้านอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุด 1 | Factor F ฝนชุด 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|----------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่าอำนวยการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | | | | | |
| ≤5.00 | 20.8340 | 0.6667 | 5.5000 | 1.2700 | 1.0700 | 1.3589 | 1.3777 | 1.3966 |
| 10.00 | 16.0809 | 0.6458 | 5.5000 | 1.2223 | 1.0700 | 1.3079 | 1.3273 | 1.3467 |
| 20.00 | 10.6385 | 0.6354 | 5.5000 | 1.1677 | 1.0700 | 1.2494 | 1.2668 | 1.2842 |
| 30.00 | 7.5561 | 0.6354 | 5.5000 | 1.1369 | 1.0700 | 1.2165 | 1.2320 | 1.2475 |
| 40.00 | 7.4312 | 0.6042 | 5.0000 | 1.1304 | 1.0700 | 1.2095 | 1.2266 | 1.2436 |
| 50.00 | 6.9413 | 0.5938 | 5.0000 | 1.1254 | 1.0700 | 1.2042 | 1.2213 | 1.2384 |
| 60.00 | 6.3773 | 0.5833 | 5.0000 | 1.1196 | 1.0700 | 1.1980 | 1.2151 | 1.2321 |
| 70.00 | 6.3436 | 0.5729 | 4.5000 | 1.1142 | 1.0700 | 1.1922 | 1.2097 | 1.2272 |
| 80.00 | 6.0234 | 0.5625 | 4.5000 | 1.1109 | 1.0700 | 1.1887 | 1.2062 | 1.2238 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งพื้นที่ทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ต.ค. ศรีมงคล - ม้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งพื้นที่ทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - ม้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่าจ้าง (บาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | รวมในรูปแบบ Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | | | | | |
| 90.00 | 5.4724 | 0.5625 | 4.5000 | 1.1053 | 1.0700 | 1.1827 | 1.1996 | 1.2166 |
| 100.00 | 5.1694 | 0.5625 | 4.5000 | 1.1023 | 1.0700 | 1.1795 | 1.1961 | 1.2127 |
| 110.00 | 4.7483 | 0.5625 | 4.0000 | 1.0931 | 1.0700 | 1.1696 | 1.1858 | 1.2019 |
| 120.00 | 4.6292 | 0.5521 | 4.0000 | 1.0918 | 1.0700 | 1.1682 | 1.1846 | 1.2009 |
| 130.00 | 4.4430 | 0.5521 | 4.0000 | 1.0900 | 1.0700 | 1.1663 | 1.1824 | 1.1985 |
| 140.00 | 4.3286 | 0.5417 | 4.0000 | 1.0887 | 1.0700 | 1.1649 | 1.1812 | 1.1974 |
| 150.00 | 4.1868 | 0.5417 | 4.0000 | 1.0873 | 1.0700 | 1.1634 | 1.1795 | 1.1956 |
| 160.00 | 4.0855 | 0.5313 | 4.0000 | 1.0862 | 1.0700 | 1.1622 | 1.1785 | 1.1947 |
| 170.00 | 4.0052 | 0.5313 | 4.0000 | 1.0854 | 1.0700 | 1.1614 | 1.1775 | 1.1936 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเพิ่มที่ทำการปรับปรุงการดำเนินงานทางโครงการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ต.ศรีมงคล - น้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเพิ่มที่ทำการปรับปรุงการดำเนินงานทางโครงการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่าอันวยการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | | | | | |
| 180.00 | 3.9482 | 0.5313 | 4.0000 | 1.0848 | 1.0700 | 1.1607 | 1.1768 | 1.1928 |
| 190.00 | 4.1809 | 0.5104 | 3.5000 | 1.0819 | 1.0700 | 1.1576 | 1.1745 | 1.1914 |
| 200.00 | 4.1572 | 0.5104 | 3.5000 | 1.0817 | 1.0700 | 1.1574 | 1.1743 | 1.1912 |
| 210.00 | 4.0541 | 0.5000 | 3.5000 | 1.0805 | 1.0700 | 1.1561 | 1.1731 | 1.1901 |
| 220.00 | 4.0279 | 0.5000 | 3.5000 | 1.0803 | 1.0700 | 1.1559 | 1.1729 | 1.1898 |
| 230.00 | 3.9408 | 0.5000 | 3.5000 | 1.0794 | 1.0700 | 1.1550 | 1.1718 | 1.1886 |
| 240.00 | 3.8617 | 0.5000 | 3.5000 | 1.0786 | 1.0700 | 1.1541 | 1.1708 | 1.1875 |
| 250.00 | 3.7523 | 0.5000 | 3.5000 | 1.0775 | 1.0700 | 1.1529 | 1.1694 | 1.1859 |
| 260.00 | 3.6513 | 0.5000 | 3.5000 | 1.0765 | 1.0700 | 1.1519 | 1.1682 | 1.1845 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่ทำกการปรับปรุงการแบ่งพื้นที่ทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ต.ศรีมงคล - น้ําอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหม่ทำกการปรับปรุงการแบ่งพื้นที่ทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ําอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประภา ศไซ

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | รวมในรูปแบบ Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่าจ่ายในการ ค่าดำเนินการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 270.00 | 3.5578 | 0.5000 | 3.5000 | 1.0756 | 1.0700 | 1.1509 | 1.1671 | 1.1833 |
| 280.00 | 3.4710 | 0.5000 | 3.5000 | 1.0747 | 1.0700 | 1.1499 | 1.1660 | 1.1821 |
| 290.00 | 3.3902 | 0.5000 | 3.5000 | 1.0739 | 1.0700 | 1.1491 | 1.1650 | 1.1810 |
| 300.00 | 3.3147 | 0.5000 | 3.5000 | 1.0731 | 1.0700 | 1.1482 | 1.1640 | 1.1799 |
| 350.00 | 3.2737 | 0.5000 | 3.5000 | 1.0727 | 1.0700 | 1.1478 | 1.1635 | 1.1793 |
| 400.00 | 3.1486 | 0.4792 | 3.5000 | 1.0713 | 1.0700 | 1.1463 | 1.1622 | 1.1782 |
| 450.00 | 3.1268 | 0.4792 | 3.5000 | 1.0711 | 1.0700 | 1.1461 | 1.1620 | 1.1779 |
| 500.00 | 3.0168 | 0.4688 | 3.5000 | 1.0699 | 1.0700 | 1.1448 | 1.1607 | 1.1766 |
| 700.00 | 2.7735 | 0.4688 | 3.5000 | 1.0674 | 1.0700 | 1.1421 | 1.1576 | 1.1731 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งเศษทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งเศษทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
 เลขที่หนังสือ : คอกเบ็ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบ็ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | รวมในรูปแบบ Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|-------------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่าโอนรายการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่าทำไร | | | | | |
| ≥700.00 | 2.7735 | 0.4688 | 3.5000 | 1.0674 | 1.0700 | 1.1421 | 1.1576 | 1.1731 |
| | | | | 6.7423 | | | | |

โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 225 ตอ.. ศรีมงคล - น้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| ค่างานต้นรวมทั้งโครงการ | 7,403,276.44 บาท |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 7,403,276.44 บาท |
| แหล่งของเงินงบประมาณ | 10,000,000.00 บาท |
| แหล่งของเงินนอกงบประมาณ | 0.00 บาท |

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

| | | | | |
|--------------------|---------|--------------------------|--------|-------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 15.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5.00 % | ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % | |

Factor F งานก่อสร้างทาง

| ค่างานต้นทุน | Factor F |
|---------------|----------|
| 10,000,000.00 | 1.3079 |
| 7,403,276.44 | 1.3343 |
| 5,000,000.00 | 1.3589 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล -

| | | |
|----------------------------|-------------------|---|
| สาย | 225 | น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 |
| ตอน | ศรีมงคล - น้ำอ้อม | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | เพชรบูรณ์ | เขตแดนตก |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00% | เงินล่วงหน้าจ่าย |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| | | รวม |
| | | 15.00% |
| | | 7.00% |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 1 | ดินถมที่ดินถมที่ | ลบ.ม. | 15.00 | 5.00 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 34.37 | ต.ค. 2563 | บันทึกสืบ |
| 2 | วัสดุคัดเลือก | บาท/ลบ.ม. | 20.00 | 10.00 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 52.09 | ก.ย. 2563 | บันทึกสืบ |
| 3 | ดินลูกรังดินลูกรัง | ลบ.ม. | 25.00 | 20.00 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 87.42 | ต.ค. 2563 | บันทึกสืบ |
| 4 | หินคลุกหินคลุก | บาท/ลบ.ม. | 165.00 | 12.00 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 203.15 | ก.ย. 2563 | บันทึกสืบ |
| 5 | ยางมะตอยชนิดเอสี่แข็งตัวเกรดCSS- 1บรรจุBULK | ตัน | 22,943.33 | 286.00 | 379.89 | 0.00 | 0.00 | 23,323.22 | ต.ค. 2563 | บันทึกสืบ |
| 6 | ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC- | ตัน | 22,000.00 | 194.00 | 257.57 | 0.00 | 0.00 | 22,257.57 | พ.ย. 2563 | บันทึกสืบ |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งที่ศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งที่ศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งที่ศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล -

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|------|-------------------|-------|----------|--|--|--|--|--|--------|-------|
| สาย 225 | น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 | | | | | | | | | | | | |
| ตอน | ศรีมงคล - น้ำอ้อม | | | | | | | | | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | เพชรบูรณ์ | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันเชื้อลา | 21.81 | บาท/ลิตร | | | | | | | |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00% | เงินล่วงหน้าจ่าย | | | | | | | | | | 15.00% | |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | | | | | | | 7.00% |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งเงิน (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---|-------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 6 | 60/70บรรจุULK | ตัน | 22,000.00 | 194.00 | 257.57 | 35.00 | 0.00 | 22,292.57 | พ.ย. 2563 | บันทึกสืบ |
| 7 | หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต | ตัน | 195.60 | 12.00 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 233.75 | ก.ย. 2563 | บันทึกสืบ |
| 8 | ทรายทรายหยาบ | ลบ.ม. | 180.00 | 145.00 | 441.91 | 0.00 | 0.00 | 621.91 | ก.ย. 2563 | บันทึกสืบ |
| 9 | ไม้กระดานไม้กระดานไม้เสี้ยนขนาด1x6นิ้วยาว4-4.50เมตร | ลบ.ฟ. | 411.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.21 | มิ.ย. 2561 | บันทึกสืบ |
| 10 | ไม้ยกไม้ยกไม้เสี้ยนขนาด11/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร | ลบ.ฟ. | 481.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.78 | มิ.ย. 2561 | บันทึกสืบ |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำกรปรับปรุงการแบ่งที่ศทางกรรจรเพื่อควมปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมณฑล - น้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570

**แบบสรุปรูขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

| | | | | |
|----------------------------|--|------------------|-------------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำกรปรับปรุงการแบ่งที่ศทางกรรจรเพื่อควมปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมณฑล - น้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหม่งทำกรปรับปรุงการแบ่งที่ศทางกรรจรเพื่อควมปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมณฑล - น้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 | | | |
| สาย | 225 | | | |
| ตอน | ศรีมณฑล - น้าอ้อม | | | |
| อยู่ในท้องถิ่นหรือ | เพชรบูรณ์ | เขตฝนตก | ราคาไม้โซลา | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00% | เงินล่วงหน้าจ่าย | | 15.00% |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 7.00% |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 11 | ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผสมขนาด 3 นิ้ว | กก. | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.04 | ต.ค. 2563 | บ้านทักสิบ |
| 12 | น้ำมันทากิวไม่แฉง | บาท/ตร.ม. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | พ.ย. 2563 | บ้านทักสิบ |
| 13 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุงตราเพชร | ตัน | 2,336.45 | 80.00 | 106.54 | 50.00 | 0.00 | 2,492.99 | ต.ค. 2563 | บ้านทักสิบ |
| 14 | หินผสมคอนกรีต | บาท/ลบ.ม. | 261.00 | 12.00 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 299.15 | ก.ย. 2563 | บ้านทักสิบ |
| 15 | ทรายรองพื้น | ลบ.ม. | 538.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.94 | ก.ย. 2563 | บ้านทักสิบ |
| 16 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 (50 กก.) | ตัน | 16,166.67 | 286.00 | 379.89 | 80.00 | 3,100.00 | 19,726.56 | ต.ค. 2563 | บ้านทักสิบ |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบบทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น້าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

| | | | | | |
|--|-------------------|---------|------|------------------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | | | | | |
| ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบบทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น້าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบบทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น້าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 | | | | | |
| สาย | 225 | | | | |
| ตอน | ศรีมงคล - น້าอ้อม | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | เพชรบูรณ์ | เขตมณฑล | ปกติ | ราคาน้ำมันโตลา | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | | 5.00% | | เงินล่วงหน้าจ่าย | 15.00% |
| เงินประกันผลงานหัก | | 10.00% | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7.00% |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---|-------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 16 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 16,166.67 | 286.00 | 379.89 | 80.00 | 3,100.00 | 19,726.56 | ต.ค. 2563 | |
| 17 | ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กต.ค. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | ตัน | 24,420.00 | 286.00 | 622.28 | 0.00 | 0.00 | 25,042.28 | ต.ค. 2563 | |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและราคากำหนดราคาและรหัสแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหม่งทำทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท (ปทุมธานี) / กรมทางหลวง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ของก่อสร้าง | ของก่อสร้างของวัสดุโดยตรง | ของผลิต | วัสดุประเภทอื่น | ของระบบบัญชี | กระเบื้อง | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---|-----------|-------------|---------------------------|---------|-----------------|--------------|-----------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | ทรายทรายหยาบ | ลบ.ม. | | | X | | | | ท่าทรายยินดี | 21 กันยายน 2563 | ราคาสืบ ณ แหล่งผลิต ท่าทรายยินดี |
| 2 | ดินถมที่ดินถมที่ | ลบ.ม. | X | | | | | | ท้องที่ก่อสร้าง | 10 ตุลาคม 2563 | ราคาจริงที่แหล่ง |
| 3 | วัสดุตัดเสื่ออก | บาท/ลบ.ม. | X | | | | | | ท้องที่ก่อสร้าง | 21 กันยายน 2563 | ตามประกาศ สทล.6 |
| 4 | ดินลูกรังดินลูกรัง | ลบ.ม. | X | | | | | | ราคาที่แหล่งวัสดุ | 10 ตุลาคม 2563 | ราคาตามประกาศ สทล.6 |
| 5 | หินคลุกหินคลุก | บาท/ลบ.ม. | | | X | | | | โรมันหินคลุกทองวีเจียร | 21 กันยายน 2563 | ราคาสืบ ณ แหล่งผลิต |
| 6 | ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK | ตัน | | | X | | | | บจ.ทีบีทีเอสพีเอส | 02 พฤศจิกายน 2563 | ราคาสืบ ณ แหล่งผลิต |

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งที่ดินทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาขังการปรับปรุงถนนเชิงลาดความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์บุรีรัมย์ (บึงสามพัน) / กรมทางหลวง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ของทุกตาราง | ของทุกตารางของวัสดุเคลือบ | เคลือบ | ชนิดของวัสดุ | ขนาดของวัสดุ | ระยะของวัสดุ | เกาะ ๒๓๐ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------------------|--|-----------|-------------|---------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------------|-------------------|---|
| 7 | หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต | ตัน | | | X | | | | | โรงเรียนศิลาทองวิเชียร | 21 กันยายน 2563 | ราคาสืบ ณ แหล่งผลิต |
| 8 | น้ำมันทาผิวไม้แบบ | บาท/ตร.ม. | X | | | | | | | ท้องที่ก่อสร้าง | 03 พฤศจิกายน 2563 | ราคาสืบ ณ ท้องที่ก่อสร้าง |
| 9 | หินผสมคอนกรีต | บาท/ลบ.ม. | | | X | | | | | โรงเรียนศิลาทองวิเชียร | 21 กันยายน 2563 | ราคาสืบ ณ แหล่งผลิต โรงเรียนศิลาทองวิเชียร |
| 10 | ทรายรองพื้น | ลบ.ม. | X | | | | | | | ท้องที่ก่อสร้าง | 21 กันยายน 2563 | ราคาสืบ ณ ท้องที่ก่อสร้าง |
| รวมทั้งสิ้น (รายการ) | | | 5 | - | 5 | - | - | - | - | | | |

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) กม.116+800 - กม.118+570
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีสภาพลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท /ลิตร

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 13.34 | 18.68 |
| 2 | 14.78 | 20.70 |
| 3 | 16.22 | 22.71 |
| 4 | 17.66 | 24.73 |
| 5 | 19.10 | 26.74 |
| 6 | 20.54 | 28.76 |
| 7 | 22.65 | 31.71 |
| 8 | 25.55 | 35.77 |
| 9 | 28.44 | 39.82 |
| 10 | 31.34 | 43.88 |
| 11 | 34.24 | 47.93 |
| 12 | 37.13 | 51.99 |
| 13 | 40.03 | 56.04 |
| 14 | 42.92 | 60.09 |
| 15 | 45.82 | 64.15 |
| 16 | 48.72 | 68.20 |
| 17 | 51.61 | 72.26 |
| 18 | 54.51 | 76.31 |
| 19 | 57.41 | 80.37 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 20 | 60.30 | 84.42 |
| 21 | 63.20 | 88.48 |
| 22 | 66.09 | 92.53 |
| 23 | 68.99 | 96.59 |
| 24 | 71.89 | 100.64 |
| 25 | 74.78 | 104.69 |
| 26 | 77.68 | 108.75 |
| 27 | 80.57 | 112.80 |
| 28 | 83.47 | 116.86 |
| 29 | 86.37 | 120.91 |
| 30 | 89.26 | 124.97 |
| 31 | 92.16 | 129.02 |
| 32 | 95.05 | 133.07 |
| 33 | 97.95 | 137.13 |
| 34 | 100.85 | 141.18 |
| 35 | 103.74 | 145.24 |
| 36 | 106.64 | 149.30 |
| 37 | 109.54 | 153.35 |
| 38 | 112.43 | 157.40 |
| 39 | 115.33 | 161.46 |
| 40 | 118.23 | 165.52 |
| 41 | 121.12 | 169.57 |
| 42 | 124.02 | 173.62 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 43 | 126.91 | 177.68 |
| 44 | 129.81 | 181.73 |
| 45 | 132.70 | 185.78 |
| 46 | 135.60 | 189.84 |
| 47 | 138.50 | 193.90 |
| 48 | 141.39 | 197.95 |
| 49 | 144.29 | 202.01 |
| 50 | 147.19 | 206.06 |
| 51 | 150.08 | 210.12 |
| 52 | 152.98 | 214.17 |
| 53 | 155.87 | 218.22 |
| 54 | 158.77 | 222.28 |
| 55 | 161.67 | 226.33 |
| 56 | 164.57 | 230.39 |
| 57 | 167.46 | 234.44 |
| 58 | 170.35 | 238.49 |
| 59 | 173.24 | 242.54 |
| 60 | 176.15 | 246.60 |
| 61 | 179.05 | 250.67 |
| 62 | 181.94 | 254.72 |
| 63 | 184.84 | 258.77 |
| 64 | 187.73 | 262.82 |
| 65 | 190.64 | 266.89 |

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:40

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งที่ศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งที่ศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 กม.116+800 - กม.118+570

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 66 | 193.52 | 270.93 |
| 67 | 196.42 | 274.99 |
| 68 | 199.31 | 279.04 |
| 69 | 202.22 | 283.10 |
| 70 | 205.11 | 287.16 |
| 71 | 208.01 | 291.22 |
| 72 | 210.91 | 295.27 |
| 73 | 213.80 | 299.32 |
| 74 | 216.68 | 303.36 |
| 75 | 219.59 | 307.43 |
| 76 | 222.48 | 311.48 |
| 77 | 225.38 | 315.53 |
| 78 | 228.27 | 319.58 |
| 79 | 231.17 | 323.64 |
| 80 | 234.07 | 327.69 |
| 81 | 236.96 | 331.75 |
| 82 | 239.86 | 335.80 |
| 83 | 242.75 | 339.85 |
| 84 | 245.67 | 343.94 |
| 85 | 248.56 | 347.98 |
| 86 | 251.44 | 352.01 |
| 87 | 254.34 | 356.08 |
| 88 | 257.24 | 360.13 |
| 89 | 260.13 | 364.18 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 90 | 263.04 | 368.25 |
| 91 | 265.94 | 372.31 |
| 92 | 268.83 | 376.36 |
| 93 | 271.71 | 380.39 |
| 94 | 274.61 | 384.45 |
| 95 | 277.53 | 388.54 |
| 96 | 280.40 | 392.57 |
| 97 | 283.30 | 396.62 |
| 98 | 286.21 | 400.69 |
| 99 | 289.11 | 404.75 |
| 100 | 291.99 | 408.78 |
| 101 | 294.89 | 412.84 |
| 102 | 297.80 | 416.92 |
| 103 | 300.70 | 420.98 |
| 104 | 303.58 | 425.01 |
| 105 | 306.47 | 429.06 |
| 106 | 309.38 | 433.14 |
| 107 | 312.27 | 437.18 |
| 108 | 315.18 | 441.25 |
| 109 | 318.06 | 445.29 |
| 110 | 320.96 | 449.35 |
| 111 | 323.88 | 453.43 |
| 112 | 326.77 | 457.47 |
| 113 | 329.67 | 461.54 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 114 | 332.55 | 465.57 |
| 115 | 335.44 | 469.61 |
| 116 | 338.35 | 473.69 |
| 117 | 341.22 | 477.71 |
| 118 | 344.11 | 481.76 |
| 119 | 347.02 | 485.83 |
| 120 | 349.94 | 489.92 |
| 121 | 352.83 | 493.96 |
| 122 | 355.73 | 498.02 |
| 123 | 358.59 | 502.03 |
| 124 | 361.53 | 506.14 |
| 125 | 364.42 | 510.19 |
| 126 | 367.33 | 514.26 |
| 127 | 370.19 | 518.27 |
| 128 | 373.07 | 522.30 |
| 129 | 375.97 | 526.35 |
| 130 | 378.87 | 530.42 |
| 131 | 381.80 | 534.52 |
| 132 | 384.67 | 538.54 |
| 133 | 387.56 | 542.59 |
| 134 | 390.47 | 546.65 |
| 135 | 393.39 | 550.74 |
| 136 | 396.25 | 554.75 |
| 137 | 399.13 | 558.79 |

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:40

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 กม.116+800 - กม.118+570

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 138 | 402.10 | 562.93 |
| 139 | 404.93 | 566.91 |
| 140 | 407.85 | 571.00 |
| 141 | 410.72 | 575.00 |
| 142 | 413.67 | 579.13 |
| 143 | 416.56 | 583.18 |
| 144 | 419.46 | 587.24 |
| 145 | 422.30 | 591.22 |
| 146 | 425.23 | 595.32 |
| 147 | 428.10 | 599.33 |
| 148 | 431.05 | 603.48 |
| 149 | 433.95 | 607.52 |
| 150 | 436.85 | 611.59 |
| 151 | 439.68 | 615.56 |
| 152 | 442.61 | 619.66 |
| 153 | 445.47 | 623.66 |
| 154 | 448.43 | 627.80 |
| 155 | 451.31 | 631.83 |
| 156 | 454.20 | 635.89 |
| 157 | 457.11 | 639.96 |
| 158 | 460.03 | 644.04 |
| 159 | 462.87 | 648.02 |
| 160 | 465.82 | 652.14 |
| 161 | 468.68 | 656.15 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 162 | 471.55 | 660.17 |
| 163 | 474.44 | 664.21 |
| 164 | 477.34 | 668.27 |
| 165 | 480.25 | 672.34 |
| 166 | 483.17 | 676.43 |
| 167 | 486.10 | 680.54 |
| 168 | 488.94 | 684.52 |
| 169 | 491.90 | 688.66 |
| 170 | 494.77 | 692.67 |
| 171 | 497.64 | 696.70 |
| 172 | 500.53 | 700.74 |
| 173 | 503.43 | 704.80 |
| 174 | 506.34 | 708.87 |
| 175 | 509.26 | 712.96 |
| 176 | 512.08 | 716.91 |
| 177 | 515.02 | 721.03 |
| 178 | 517.98 | 725.17 |
| 179 | 520.83 | 729.16 |
| 180 | 523.69 | 733.16 |
| 181 | 526.56 | 737.18 |
| 182 | 529.56 | 741.38 |
| 183 | 532.45 | 745.43 |
| 184 | 535.36 | 749.50 |
| 185 | 538.14 | 753.40 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 186 | 541.07 | 757.50 |
| 187 | 544.00 | 761.60 |
| 188 | 546.95 | 765.73 |
| 189 | 549.77 | 769.68 |
| 190 | 552.74 | 773.84 |
| 191 | 555.59 | 777.82 |
| 192 | 558.44 | 781.82 |
| 193 | 561.44 | 786.02 |
| 194 | 564.32 | 790.04 |
| 195 | 567.20 | 794.08 |
| 196 | 570.10 | 798.14 |
| 197 | 573.00 | 802.20 |
| 198 | 575.92 | 806.28 |
| 199 | 578.70 | 810.17 |
| 200 | 581.63 | 814.28 |
| 201.0 - 1000.0 | 2.91 | 4.07 |

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:40

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.91 บาท/ตัน
4.07 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) กม.116+800 - กม.118+570
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพายุทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท /ลิตร

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 7.81 | 10.94 |
| 2 | 9.32 | 13.04 |
| 3 | 10.82 | 15.15 |
| 4 | 12.33 | 17.26 |
| 5 | 13.84 | 19.37 |
| 6 | 15.34 | 21.48 |
| 7 | 16.85 | 23.58 |
| 8 | 18.59 | 26.02 |
| 9 | 20.76 | 29.06 |
| 10 | 22.92 | 32.09 |
| 11 | 25.09 | 35.12 |
| 12 | 27.25 | 38.15 |
| 13 | 29.42 | 41.19 |
| 14 | 31.59 | 44.22 |
| 15 | 33.75 | 47.25 |
| 16 | 35.92 | 50.29 |
| 17 | 38.08 | 53.32 |
| 18 | 40.25 | 56.34 |
| 19 | 42.42 | 59.38 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 20 | 44.58 | 62.42 |
| 21 | 46.75 | 65.45 |
| 22 | 48.92 | 68.49 |
| 23 | 51.08 | 71.51 |
| 24 | 53.25 | 74.55 |
| 25 | 55.42 | 77.59 |
| 26 | 57.58 | 80.62 |
| 27 | 59.75 | 83.65 |
| 28 | 61.92 | 86.69 |
| 29 | 64.07 | 89.70 |
| 30 | 66.25 | 92.75 |
| 31 | 68.40 | 95.76 |
| 32 | 70.58 | 98.82 |
| 33 | 72.75 | 101.85 |
| 34 | 74.92 | 104.89 |
| 35 | 77.07 | 107.90 |
| 36 | 79.25 | 110.94 |
| 37 | 81.42 | 113.99 |
| 38 | 83.59 | 117.02 |
| 39 | 85.75 | 120.05 |
| 40 | 87.91 | 123.08 |
| 41 | 90.09 | 126.12 |
| 42 | 92.26 | 129.16 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 43 | 94.41 | 132.18 |
| 44 | 96.59 | 135.22 |
| 45 | 98.74 | 138.24 |
| 46 | 100.92 | 141.29 |
| 47 | 103.07 | 144.30 |
| 48 | 105.25 | 147.35 |
| 49 | 107.40 | 150.36 |
| 50 | 109.56 | 153.39 |
| 51 | 111.74 | 156.44 |
| 52 | 113.90 | 159.45 |
| 53 | 116.06 | 162.49 |
| 54 | 118.25 | 165.55 |
| 55 | 120.40 | 168.55 |
| 56 | 122.56 | 171.58 |
| 57 | 124.73 | 174.63 |
| 58 | 126.93 | 177.70 |
| 59 | 129.08 | 180.71 |
| 60 | 131.24 | 183.74 |
| 61 | 133.42 | 186.78 |
| 62 | 135.61 | 189.85 |
| 63 | 137.75 | 192.84 |
| 64 | 139.89 | 195.85 |
| 65 | 142.06 | 198.88 |

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:40

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวิธีหุ้ดขมิญค์ (sealed bid) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 กม.116+800 - กม.118+570

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 66 | 144.23 | 201.92 |
| 67 | 146.42 | 204.99 |
| 68 | 148.54 | 207.96 |
| 69 | 150.76 | 211.06 |
| 70 | 152.90 | 214.07 |
| 71 | 155.06 | 217.09 |
| 72 | 157.23 | 220.12 |
| 73 | 159.41 | 223.18 |
| 74 | 161.61 | 226.25 |
| 75 | 163.72 | 229.20 |
| 76 | 165.93 | 232.31 |
| 77 | 168.06 | 235.29 |
| 78 | 170.20 | 238.29 |
| 79 | 172.46 | 241.45 |
| 80 | 174.62 | 244.47 |
| 81 | 176.80 | 247.51 |
| 82 | 178.86 | 250.41 |
| 83 | 181.06 | 253.48 |
| 84 | 183.26 | 256.57 |
| 85 | 185.48 | 259.67 |
| 86 | 187.58 | 262.61 |
| 87 | 189.69 | 265.57 |
| 88 | 191.94 | 268.72 |
| 89 | 194.07 | 271.70 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 90 | 196.20 | 274.69 |
| 91 | 198.49 | 277.89 |
| 92 | 200.65 | 280.90 |
| 93 | 202.81 | 283.94 |
| 94 | 204.99 | 286.98 |
| 95 | 207.02 | 289.82 |
| 96 | 209.21 | 292.89 |
| 97 | 211.41 | 295.97 |
| 98 | 213.62 | 299.06 |
| 99 | 215.84 | 302.18 |
| 100 | 217.90 | 305.06 |
| 101 | 220.14 | 308.20 |
| 102 | 222.22 | 311.11 |
| 103 | 224.48 | 314.27 |
| 104 | 226.57 | 317.20 |
| 105 | 228.85 | 320.39 |
| 106 | 230.96 | 323.34 |
| 107 | 233.06 | 326.29 |
| 108 | 235.18 | 329.25 |
| 109 | 237.50 | 332.51 |
| 110 | 239.64 | 335.49 |
| 111 | 241.78 | 338.49 |
| 112 | 243.92 | 341.49 |
| 113 | 246.07 | 344.50 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 114 | 248.24 | 347.53 |
| 115 | 250.40 | 350.56 |
| 116 | 252.58 | 353.61 |
| 117 | 254.76 | 356.67 |
| 118 | 256.95 | 359.73 |
| 119 | 259.15 | 362.81 |
| 120 | 261.36 | 365.91 |
| 121 | 263.33 | 368.66 |
| 122 | 265.55 | 371.77 |
| 123 | 267.78 | 374.90 |
| 124 | 270.02 | 378.03 |
| 125 | 272.01 | 380.81 |
| 126 | 274.26 | 383.97 |
| 127 | 276.53 | 387.14 |
| 128 | 278.53 | 389.94 |
| 129 | 280.81 | 393.13 |
| 130 | 283.10 | 396.34 |
| 131 | 285.11 | 399.15 |
| 132 | 287.42 | 402.38 |
| 133 | 289.44 | 405.21 |
| 134 | 291.76 | 408.47 |
| 135 | 293.79 | 411.31 |
| 136 | 295.83 | 414.16 |
| 137 | 298.17 | 417.44 |

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:40

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 กม.116+800 - กม.118+570

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 138 | 300.22 | 420.30 |
| 139 | 302.59 | 423.62 |
| 140 | 304.64 | 426.49 |
| 141 | 306.69 | 429.37 |
| 142 | 309.09 | 432.73 |
| 143 | 311.16 | 435.62 |
| 144 | 313.23 | 438.52 |
| 145 | 315.65 | 441.91 |
| 146 | 317.73 | 444.83 |
| 147 | 319.82 | 447.75 |
| 148 | 321.91 | 450.67 |
| 149 | 324.00 | 453.60 |
| 150 | 326.47 | 457.06 |
| 151 | 328.58 | 460.01 |
| 152 | 330.69 | 462.96 |
| 153 | 332.80 | 465.92 |
| 154 | 334.92 | 468.89 |
| 155 | 337.05 | 471.86 |
| 156 | 339.17 | 474.84 |
| 157 | 341.31 | 477.83 |
| 158 | 343.86 | 481.40 |
| 159 | 346.01 | 484.41 |
| 160 | 348.16 | 487.42 |
| 161 | 350.32 | 490.44 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 162 | 352.48 | 493.47 |
| 163 | 354.65 | 496.50 |
| 164 | 356.82 | 499.55 |
| 165 | 359.00 | 502.60 |
| 166 | 361.18 | 505.65 |
| 167 | 363.37 | 508.72 |
| 168 | 365.57 | 511.79 |
| 169 | 367.29 | 514.21 |
| 170 | 369.49 | 517.29 |
| 171 | 371.70 | 520.38 |
| 172 | 373.91 | 523.48 |
| 173 | 376.13 | 526.59 |
| 174 | 378.36 | 529.70 |
| 175 | 380.59 | 532.83 |
| 176 | 382.83 | 535.97 |
| 177 | 385.08 | 539.11 |
| 178 | 386.80 | 541.53 |
| 179 | 389.06 | 544.68 |
| 180 | 391.32 | 547.84 |
| 181 | 393.58 | 551.02 |
| 182 | 395.86 | 554.20 |
| 183 | 398.14 | 557.40 |
| 184 | 399.87 | 559.81 |
| 185 | 402.16 | 563.02 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 186 | 404.45 | 566.24 |
| 187 | 406.76 | 569.46 |
| 188 | 408.49 | 571.88 |
| 189 | 410.80 | 575.12 |
| 190 | 413.12 | 578.37 |
| 191 | 415.45 | 581.63 |
| 192 | 417.18 | 584.05 |
| 193 | 419.52 | 587.32 |
| 194 | 421.86 | 590.61 |
| 195 | 424.22 | 593.91 |
| 196 | 425.95 | 596.32 |
| 197 | 428.31 | 599.64 |
| 198 | 430.69 | 602.96 |
| 199 | 432.41 | 605.38 |
| 200 | 434.80 | 608.72 |
| 201.0 - 1000.0 | 2.18 | 3.05 |

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:40

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.18 บาท/ตัน
3.05 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใข้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 กม.116+800 - กม.118+570
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีแนวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท /ลิตร

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 4.27 | 5.98 |
| 2 | 5.42 | 7.59 |
| 3 | 6.58 | 9.21 |
| 4 | 7.73 | 10.82 |
| 5 | 8.88 | 12.44 |
| 6 | 10.04 | 14.05 |
| 7 | 11.19 | 15.67 |
| 8 | 12.35 | 17.28 |
| 9 | 13.50 | 18.90 |
| 10 | 14.65 | 20.51 |
| 11 | 15.81 | 22.13 |
| 12 | 16.96 | 23.75 |
| 13 | 18.12 | 25.36 |
| 14 | 19.27 | 26.98 |
| 15 | 20.48 | 28.67 |
| 16 | 21.80 | 30.52 |
| 17 | 23.13 | 32.38 |
| 18 | 24.45 | 34.23 |
| 19 | 25.78 | 36.09 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 20 | 27.10 | 37.94 |
| 21 | 28.42 | 39.79 |
| 22 | 29.75 | 41.64 |
| 23 | 31.07 | 43.50 |
| 24 | 32.39 | 45.35 |
| 25 | 33.72 | 47.21 |
| 26 | 35.04 | 49.06 |
| 27 | 36.36 | 50.91 |
| 28 | 37.69 | 52.77 |
| 29 | 39.01 | 54.62 |
| 30 | 40.34 | 56.47 |
| 31 | 41.66 | 58.33 |
| 32 | 42.98 | 60.18 |
| 33 | 44.31 | 62.03 |
| 34 | 45.63 | 63.88 |
| 35 | 46.95 | 65.74 |
| 36 | 48.28 | 67.59 |
| 37 | 49.60 | 69.44 |
| 38 | 50.93 | 71.30 |
| 39 | 52.26 | 73.16 |
| 40 | 53.58 | 75.01 |
| 41 | 54.90 | 76.86 |
| 42 | 56.23 | 78.72 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 43 | 57.54 | 80.56 |
| 44 | 58.87 | 82.42 |
| 45 | 60.20 | 84.28 |
| 46 | 61.53 | 86.14 |
| 47 | 62.85 | 87.99 |
| 48 | 64.16 | 89.83 |
| 49 | 65.49 | 91.69 |
| 50 | 66.82 | 93.54 |
| 51 | 68.14 | 95.40 |
| 52 | 69.46 | 97.25 |
| 53 | 70.78 | 99.10 |
| 54 | 72.11 | 100.95 |
| 55 | 73.44 | 102.81 |
| 56 | 74.75 | 104.66 |
| 57 | 76.08 | 106.51 |
| 58 | 77.40 | 108.36 |
| 59 | 78.73 | 110.22 |
| 60 | 80.06 | 112.09 |
| 61 | 81.38 | 113.93 |
| 62 | 82.70 | 115.78 |
| 63 | 84.03 | 117.64 |
| 64 | 85.36 | 119.50 |
| 65 | 86.67 | 121.33 |

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:40

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 กม.116+800 - กม.118+570

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 66 | 88.00 | 123.20 |
| 67 | 89.32 | 125.05 |
| 68 | 90.64 | 126.90 |
| 69 | 91.96 | 128.75 |
| 70 | 93.29 | 130.61 |
| 71 | 94.62 | 132.47 |
| 72 | 95.95 | 134.33 |
| 73 | 97.26 | 136.17 |
| 74 | 98.60 | 138.04 |
| 75 | 99.92 | 139.89 |
| 76 | 101.24 | 141.73 |
| 77 | 102.56 | 143.58 |
| 78 | 103.88 | 145.44 |
| 79 | 105.21 | 147.30 |
| 80 | 106.54 | 149.16 |
| 81 | 107.87 | 151.02 |
| 82 | 109.18 | 152.85 |
| 83 | 110.52 | 154.72 |
| 84 | 111.83 | 156.56 |
| 85 | 113.17 | 158.44 |
| 86 | 114.48 | 160.28 |
| 87 | 115.80 | 162.12 |
| 88 | 117.12 | 163.96 |
| 89 | 118.44 | 165.81 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 90 | 119.80 | 167.71 |
| 91 | 121.12 | 169.57 |
| 92 | 122.41 | 171.37 |
| 93 | 123.74 | 173.23 |
| 94 | 125.07 | 175.10 |
| 95 | 126.40 | 176.97 |
| 96 | 127.74 | 178.84 |
| 97 | 129.04 | 180.65 |
| 98 | 130.38 | 182.53 |
| 99 | 131.68 | 184.35 |
| 100 | 133.03 | 186.24 |
| 101 | 134.33 | 188.06 |
| 102 | 135.68 | 189.96 |
| 103 | 136.99 | 191.79 |
| 104 | 138.30 | 193.62 |
| 105 | 139.66 | 195.52 |
| 106 | 140.97 | 197.36 |
| 107 | 142.29 | 199.20 |
| 108 | 143.60 | 201.04 |
| 109 | 144.92 | 202.89 |
| 110 | 146.24 | 204.74 |
| 111 | 147.56 | 206.59 |
| 112 | 148.88 | 208.44 |
| 113 | 150.21 | 210.29 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 114 | 151.54 | 212.15 |
| 115 | 152.87 | 214.01 |
| 116 | 154.20 | 215.88 |
| 117 | 155.53 | 217.74 |
| 118 | 156.87 | 219.61 |
| 119 | 158.20 | 221.49 |
| 120 | 159.48 | 223.27 |
| 121 | 160.82 | 225.15 |
| 122 | 162.17 | 227.03 |
| 123 | 163.44 | 228.82 |
| 124 | 164.79 | 230.71 |
| 125 | 166.14 | 232.60 |
| 126 | 167.42 | 234.39 |
| 127 | 168.78 | 236.29 |
| 128 | 170.13 | 238.19 |
| 129 | 171.42 | 239.99 |
| 130 | 172.78 | 241.89 |
| 131 | 174.07 | 243.70 |
| 132 | 175.36 | 245.50 |
| 133 | 176.72 | 247.41 |
| 134 | 178.01 | 249.22 |
| 135 | 179.39 | 251.14 |
| 136 | 180.68 | 252.95 |
| 137 | 182.06 | 254.88 |

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:40

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีปรับปรุงการควบคุมจราจร (signalized)
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 กม.116+800 - กม.118+570

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 138 | 183.35 | 256.69 |
| 139 | 184.65 | 258.51 |
| 140 | 185.95 | 260.33 |
| 141 | 187.33 | 262.27 |
| 142 | 188.63 | 264.09 |
| 143 | 189.93 | 265.91 |
| 144 | 191.33 | 267.86 |
| 145 | 192.63 | 269.69 |
| 146 | 193.94 | 271.51 |
| 147 | 195.24 | 273.34 |
| 148 | 196.55 | 275.17 |
| 149 | 197.96 | 277.14 |
| 150 | 199.27 | 278.98 |
| 151 | 200.58 | 280.81 |
| 152 | 201.89 | 282.65 |
| 153 | 203.21 | 284.49 |
| 154 | 204.52 | 286.33 |
| 155 | 205.84 | 288.17 |
| 156 | 207.16 | 290.02 |
| 157 | 208.48 | 291.87 |
| 158 | 209.80 | 293.71 |
| 159 | 211.12 | 295.56 |
| 160 | 212.44 | 297.42 |
| 161 | 213.76 | 299.27 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 162 | 215.09 | 301.13 |
| 163 | 216.42 | 302.98 |
| 164 | 217.75 | 304.84 |
| 165 | 219.08 | 306.71 |
| 166 | 220.41 | 308.57 |
| 167 | 221.74 | 310.44 |
| 168 | 223.07 | 312.30 |
| 169 | 224.41 | 314.17 |
| 170 | 225.75 | 316.05 |
| 171 | 227.09 | 317.92 |
| 172 | 228.43 | 319.80 |
| 173 | 229.64 | 321.49 |
| 174 | 230.98 | 323.37 |
| 175 | 232.33 | 325.26 |
| 176 | 233.67 | 327.14 |
| 177 | 235.02 | 329.03 |
| 178 | 236.37 | 330.92 |
| 179 | 237.58 | 332.61 |
| 180 | 238.93 | 334.50 |
| 181 | 240.29 | 336.40 |
| 182 | 241.64 | 338.30 |
| 183 | 243.00 | 340.20 |
| 184 | 244.21 | 341.89 |
| 185 | 245.57 | 343.80 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 186 | 246.93 | 345.70 |
| 187 | 248.29 | 347.61 |
| 188 | 249.50 | 349.31 |
| 189 | 250.87 | 351.22 |
| 190 | 252.24 | 353.13 |
| 191 | 253.61 | 355.05 |
| 192 | 254.82 | 356.75 |
| 193 | 256.19 | 358.67 |
| 194 | 257.57 | 360.60 |
| 195 | 258.78 | 362.29 |
| 196 | 260.16 | 364.22 |
| 197 | 261.54 | 366.15 |
| 198 | 262.75 | 367.85 |
| 199 | 264.13 | 369.78 |
| 200 | 265.51 | 371.72 |
| 201.0 - 1000.0 | 1.33 | 1.86 |

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:40

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมิ่งคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
กม.116+800 - กม.118+570

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.33 บาท/ตัน
1.86 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร

อนุวัฒน์ วรดักขณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:40

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน
 ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
รายงาน คำนวณการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร กม.116+800 - กม.118+570
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 1 | งานวางป่าขุดต่อ | | | | | | |
| | ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.40 | 0.22 | 0.28 | 1.62 | 1.68 |
| | ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.26 | 0.78 | 0.98 | 5.04 | 5.24 |
| | ขนาดกลาง | ตร.ม. | 2.83 | 0.55 | 0.69 | 3.38 | 3.52 |
| 2 | งานดินคันทาง | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 16.32 | 3.51 | 4.39 | 19.83 | 20.71 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 31.08 | 10.80 | 13.50 | 41.88 | 44.58 |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | | | | | | |
| | ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 16.72 | 3.06 | 3.83 | 19.78 | 20.55 |
| | - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 49.16 | 19.00 | 23.75 | 68.16 | 72.91 |
| | หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 59.01 | 4.66 | 5.83 | 63.67 | 64.84 |
| | - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 31.15 | 5.18 | 6.48 | 36.33 | 37.63 |
| | หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 25.86 | 3.34 | 4.18 | 29.20 | 30.04 |
| | - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 5.85 | 1.70 | 2.13 | 7.55 | 7.98 |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 22.82 | 6.52 | 8.15 | 29.34 | 30.97 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 37.29 | 12.96 | 16.20 | 50.25 | 53.49 |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 7.55 | 1.46 | 1.83 | 9.01 | 9.38 |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | | | | | | |

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:44

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|--|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 14.21 | 2.75 | 3.44 | 16.96 | 17.65 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 44.63 | 20.90 | 26.13 | 65.53 | 70.76 |
| 6 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | | | | | | |
| | ผสม (Blend) | ลบ.ม. แน่น | 19.23 | 4.20 | 5.25 | 23.43 | 24.48 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 54.62 | 25.71 | 32.14 | 80.33 | 86.76 |
| 7 | งานตัดแต่งชั้นบ้นไค | ลบ.ม. แน่น | 5.74 | 1.66 | 2.08 | 7.40 | 7.82 |
| 8 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | | | | | | |
| | ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 7.92 | 2.11 | 2.64 | 10.03 | 10.56 |
| | ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 8.73 | 1.75 | 2.19 | 10.48 | 10.92 |
| | หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 9.66 | 3.38 | 4.23 | 13.04 | 13.89 |
| 9 | งานลาดยางไพรม์โค้ด | ตร.ม. | 5.50 | 0.62 | 0.78 | 6.12 | 6.28 |
| 10 | งานลาดยางแทคโค้ด | ตร.ม. | 5.10 | 0.88 | 1.10 | 5.98 | 6.20 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ตร.ม. | 12.08 | 2.21 | 2.76 | 14.29 | 14.84 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 36.35 | 6.64 | 8.30 | 42.99 | 44.65 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 24.82 | 4.54 | 5.68 | 29.36 | 30.50 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ตร.ม. | 16.69 | 3.05 | 3.81 | 19.74 | 20.50 |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat) | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.65 | 0.49 | 0.61 | 2.14 | 2.26 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 4.95 | 1.47 | 1.84 | 6.42 | 6.79 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.38 | 1.00 | 1.25 | 4.38 | 4.63 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.27 | 0.68 | 0.85 | 2.95 | 3.12 |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 269.39 | 16.77 | 20.96 | 286.16 | 290.35 |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด | ตร.ม. | 8.47 | 2.28 | 2.85 | 10.75 | 11.32 |

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:44

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง สว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|---|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรอมโค้ด | ตร.ม. | 10.71 | 2.82 | 3.53 | 13.53 | 14.24 |
| | คาขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 7.00 | 1.06 | 1.33 | 8.06 | 8.33 |
| | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 10.14 | 2.39 | 2.99 | 12.53 | 13.13 |
| | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 18.66 | 2.53 | 3.16 | 21.19 | 21.82 |
| | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 9.77 | 1.92 | 2.40 | 11.69 | 12.17 |
| | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 |
| | ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 10.40 | 1.74 | 2.18 | 12.14 | 12.58 |
| | ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 129.00 | 35.15 | 43.94 | 164.15 | 172.94 |
| 15 | งาน Stabilized Layer | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แนน | 29.10 | 11.03 | 13.79 | 40.13 | 42.89 |
| | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แนน | 34.99 | 5.29 | 6.61 | 40.28 | 41.60 |
| | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แนน | 32.02 | 11.03 | 13.79 | 43.05 | 45.81 |
| | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แนน | 34.99 | 5.29 | 6.61 | 40.28 | 41.60 |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | | | | | | |
| | ชุดลิกเกลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 21.61 | 5.92 | 7.40 | 27.53 | 29.01 |
| | ชุดลิกเกลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 43.22 | 11.83 | 14.79 | 55.05 | 58.01 |
| | ชุดลิกเกลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 36.02 | 9.86 | 12.33 | 45.88 | 48.35 |
| | ชุดลิกเกลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 27.01 | 7.39 | 9.24 | 34.40 | 36.25 |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 8.72 | 2.07 | 2.59 | 10.79 | 11.31 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 1.96 | 0.39 | 0.49 | 2.35 | 2.45 |

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

05 พฤศจิกายน 2563 15:07:44

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|---|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | | | | | | |
| | ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 41.48 | 5.86 | 7.33 | 47.34 | 48.81 |
| | ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 83.82 | 9.00 | 11.25 | 92.82 | 95.07 |
| | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 69.16 | 8.11 | 10.14 | 77.27 | 79.30 |
| | ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 57.12 | 7.39 | 9.24 | 64.51 | 66.36 |
| 20 | งาน Milling | | | | | | |
| | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 8.90 | 1.97 | 2.46 | 10.87 | 11.36 |
| | ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 10.38 | 2.30 | 2.88 | 12.68 | 13.26 |
| 21 | งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ | | | | | | |
| | ค่าเฉลี่ยผสม | ลบ.ม.แน่น | 18.58 | 2.44 | 3.05 | 21.02 | 21.63 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล -
 น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง
 กม.116+800 - กม.118+570

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีสี่อื่นๆ

| Class of Concrete | Class A | Class B | Class C | Class D | LEAN 1:3:6 | MOTAR |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| ส่วนผสมคอนกรีต | 500 : 662 : 366 | 450 : 662 : 391 | 400 : 662 : 416 | 350 : 662 : 441 | 220 : 843 : 393 | 500 : 749 |
| 1. ซีเมนต์ 1.05 x 2492.99 | 1,308.81 | 1,177.93 | 1,047.05 | 916.17 | 575.88 | 1,308.81 |
| 2. ทราย 1.20 x 621.91 | 273.14 | 291.80 | 310.45 | 329.11 | 293.29 | 558.97 |
| 3. หิน 1.15 x 299.15 | 227.74 | 227.74 | 227.74 | 227.74 | 290.01 | 0.00 |
| 4. ค่าผสม | 164.15 | 164.15 | 164.15 | 164.15 | 164.15 | 164.15 |
| 5. ค่าแรง | 485.00 | 391.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 0.00 |
| รวม | 2,458.84 | 2,252.62 | 2,055.39 | 1,943.17 | 1,629.33 | 2,031.93 |

| Class of Concrete | Class E |
|---------------------------|-----------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต | 300 : 662 : 466 |
| 1. ซีเมนต์ 1.05 x 2492.99 | 785.29 |
| 2. ทราย 1.20 x 621.91 | 347.77 |
| 3. หิน 1.15 x 299.15 | 227.74 |
| 4. ค่าผสม | 164.15 |
| 5. ค่าแรง | 306.00 |
| รวม | 1,830.95 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล -

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

| | | |
|--|---|----------------------|
| ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 411.210 | = | 411.210 บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 481.780 | = | 144.534 บาท/ตร.ม. |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000 | = | 0.000 บาท/ตร.ม. |
| (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.) | | |
| ตะปู 0.25 กก. @ 28.040 | = | 7.010 บาท/ตร.ม. |
| รวม | = | 562.75 บาท/ตร.ม. (1) |
| เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้งจาก (1) | = | 140.688 บาท/ตร.ม. |
| ค่าแรง | = | 133.000 บาท/ตร.ม. |
| น้ำมันทาผิวไม้ | = | 8.000 บาท/ตร.ม. |
| รวม | = | 281.68 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล -

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

| | | |
|--|---|----------------------|
| ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 411.210 | = | 411.210 บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 481.780 | = | 144.534 บาท/ตร.ม. |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000 | = | 0.000 บาท/ตร.ม. |
| (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.) | | |
| ตะปู 0.25 กก. @ 28.040 | = | 7.010 บาท/ตร.ม. |
| รวม | = | 562.75 บาท/ตร.ม. (1) |
| เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1) | = | 112.550 บาท/ตร.ม. |
| ค่าแรง | = | 133.000 บาท/ตร.ม. |
| น้ำมันทาผิวไม้ | = | 8.000 บาท/ตร.ม. |
| รวม | = | 253.55 บาท/ตร.ม. |