

ต้นฉบับ

แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๕

สัญญาที่...อต.๑/ ๓๐ / ๒๕๖๒.....

ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒.....

แผนรายประมาณการแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑

ระหว่าง

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑

กับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวิทย์การค้า

วันเริ่มสัญญา.....๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒.....

วันสิ้นสุดสัญญา.....๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒.....

ระยะเวลาทำการ ๑๕๐ วัน

ค่างานตามสัญญา ๔,๓๔๒,๕๓๙.๐๐ บาท

ค่าปรับตามสัญญาวันละ ๑๐,๘๕๖.๓๕ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายประสิทธิ์ เขียวจันทร์แสง นายช่างโยธาอาวุโส.....ประธานกรรมการ

๒. สิบเอกคงศักดิ์ วงษ์กระสันต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ

๓. นายศุภชัย ประเสริฐคุณาสิน นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพิรยุทธ นันตะสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน.....ผู้ควบคุมงาน

แผนรายประมาณการแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อำนาจ แขวงฯ

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

สัญญาที่ อต.๑/๓๐./๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒


ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายกฤษณ์ หย่าวิไล
ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ผู้รับมอบจากอธิบดี กรมทางหลวง
ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวิทย์การคว โดย นายอนุชา พิมพ์เวียงคำ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับจ้าง
ในการจ้างเหมาทำการ แผนรายประมาณการแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพะที่ดี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในการกิจของกรมทางหลวง
ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑

ซึ่งได้ลงนามในสัญญาไว้ต่อกัน เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒


ในวันทำสัญญาดังกล่าวมีเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้-


- ๑. บันทึกรายการทำสัญญา จำนวน.....๑.....แผ่น
- ๒. หนังสือคำประกันของธนาคาร จำนวน.....๑.....แผ่น
- ๓. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน.....๑.....แผ่น
- ๔. เอกสารการรับรองของทางราชการ จำนวน.....-.....แผ่น
- ๕. สัญญาจ้าง จำนวน.....๑๒.....แผ่น
- ๖. รายละเอียดต่อท้ายสัญญา จำนวน.....๓๕.....แผ่น
- ๗. ข้อกำหนดหรือมาตรฐาน (SPEC) จำนวน.....๑.....เล่ม
- ๘. แบบ จำนวน.....๑.....ชุด
- ๙. เอกสารอื่น ๆ ประกอบ จำนวน.....๔.....แผ่น
- ๑๐. ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน.....๑.....ชุด


ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ครบถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา
(นางกรรณิการ์ เชื้อนแปด)


ตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)..........นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางสาววันเพ็ญ จิวัณญา) หพ.ขท.อุดรดิตถ์ที่ ๑

(ลงชื่อ)..........นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางปวีณาติ จักรนารายณ์) รอ.ขท.(บ) อุดรดิตถ์ที่ ๑

(ลงชื่อ)..........รักษาราชการแทน
(นายกฤษณ์ หย่าวิไล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑





หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/201090/0024/62 วันที่ 6 มีนาคม 2562

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตู้บอน 5
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 65/5-6 ถ.ตู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โดย นาง นพพร กัณณิกากรณ์ และ นาง สารภี เอียดเหลือ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ 1 กรมทางหลวง

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวิทย์การค้า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง เหมာทำการ แผนรายประมาณการแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ 1

ตามสัญญาเลขที่ ๒๓.1 / 30/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 217,127.00 บาท -

(-สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ (ห้า) (5 %) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 217,127.00 บาท -

(-สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้าง ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าวก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564



และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น



ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้โดยเป็นสำคัญ (นายภคภูมิ หย่าวิไล)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑

ลงชื่อ  (นาง นพพร กัณณิกากรณ์)  (นาง สารภี เอียดเหลือ) ผู้ค้ำประกัน

ตำแหน่ง รองผู้จัดการธุรกิจการขาย ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนช่วยผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจ

ลงชื่อ  พยาน ลงชื่อ  พยาน

(นางสาว นงลักษณ์ จิตร์เต็ม) (นางสาว นฤมล อินช่วย)

เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ค้ำประกัน หรือผู้ถือค้ำประกัน กรุณาเก็บรักษาเอกสารค้ำประกันนี้ไว้เป็นอย่างดี และโปรดส่งคืนฉบับพร้อมทั้งค้ำประกันคืนธนาคาร

แบบสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่... อต.๑ / ๓๐ / ๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัด อุดรดิตต์ เมื่อวันที่...๑๓... เดือน...มีนาคม...พ.ศ....๒๕๖๒...ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายภุชงค์ หน้่ววิไล... ตำแหน่ง...รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่...น.๑/๑๑๘/๒๕๖๑... สั่ง ณ ที่...๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ...ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวินัยการค้ำ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ...สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร... มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่...๑๒/๕ หมู่ที่... ถนน...รามอินทรา ซอย...รามอินทรา ๗๗... ตำบล/แขวง...คันทนายาว อำเภอ/เขต...คันทนายาว... จังหวัด...กรุงเทพมหานคร... โดย...นางสาวกณิกนันต์ บุญวิทย์... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทลงวันที่...๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒... (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่...๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒... โดย นายอนุชา พิมพ์เวียงคำ... ผู้รับมอบอำนาจ...) แบบทำสัญญานี้ (ในกรณีที่มีผู้รับจ้าง เป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ... อยู่บ้านเลขที่... ถนน... ตำบล/แขวง... อำเภอ/เขต... จังหวัด... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่... ตั้งปรากฏตามสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนแบบทำสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน...ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ (รายละเอียดแนบท้ายสัญญา)

ณ...ตำบล/แขวง... อำเภอ/เขต...ลับแล... อำเภอเมือง... อำเภอทองแสนขัน... อำเภอพิชัย... จังหวัดอุดรดิตต์

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อ ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | | | |
|-----|--|-------|---|------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ รูปแบบก่อสร้างแบบอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) | จำนวน | ๑ | ชุด |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | จำนวน | ๑ | ชุด |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ บัญชีรายการก่อสร้าง ปริมาณงานและราคา | จำนวน | ๒ | หน้า |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ แบบแผนป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง | จำนวน | ๘ | หน้า |
| ๒.๕ | ผนวก ๕ รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง | จำนวน | ๑ | หน้า |

หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา ผนวก ๕



(นายภุชงค์ หน้่ววิไล)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๓๔๒,๕๓๗,๐๐ บาท (เงินสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๘๕,๐๗๑,๓๔ บาท (เงินสองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกหรือค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑)

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนของที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนของที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อ การจ่ายเงินค่าจ้างที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐





(นายกฤษณ์ หย่าวิไล)
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรศักดิ์ที่ ๑

๑ ผู้บงการต้องยื่นหนังสือขอชำระค่าดอกเบี้ย

พนักงานสอบสวน
(ชื่อย่อ: ก.บ.บ.)



(ผู้รับทราบ)


คดีหมายเลขคดีอาญา... ผู้ต้องหา... (รายละเอียดคดีอาญา)

..... ผู้ต้องหา
..... ผู้ต้องหา
..... ผู้ต้องหา

ของคดีหมายเลขคดีอาญา... ผู้ต้องหา... (รายละเอียดคดีอาญา)

๑ ผู้บงการต้องยื่นหนังสือขอชำระค่าดอกเบี้ย

พนักงานสอบสวน... (ชื่อย่อ: ก.บ.บ.)



..... ผู้ต้องหา
..... ผู้ต้องหา
..... ผู้ต้องหา

ผู้ต้องหา... (รายละเอียดคดีอาญา)

(ผู้รับทราบ)

พนักงานสอบสวน (๑) ๑

(ผู้รับทราบ)

คดีหมายเลขคดีอาญา... ผู้ต้องหา... (รายละเอียดคดีอาญา)

..... ผู้ต้องหา
..... ผู้ต้องหา
..... ผู้ต้องหา

ของคดีหมายเลขคดีอาญา... ผู้ต้องหา... (รายละเอียดคดีอาญา)



UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

(OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL)

Washington, D.C. 20540
Date: 18 June 2562
Ref: 07530010-25620318-1-01-000007

00	4,059	00	7701 30
00	0	00	1 300 2
00	4,059	00	0000000000
00	0	00	0000000000



UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE
Washington, D.C. 20540
Date: 18 June 2562
Ref: 07530010-25620318-1-01-000007

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE
Washington, D.C. 20540
Date: 18 June 2562
Ref: 07530010-25620318-1-01-000007



UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE
Washington, D.C. 20540
Date: 18 June 2562
Ref: 07530010-25620318-1-01-000007