


บันทึกรายการทำสัญญา

- สัญญาที่ สส.๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
๑.  ผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย บริษัท ทารานก่อสร้าง จำกัด โดย นางสาวอภิญา พานิชเจริญ ผู้รับมอบอำนาจ  
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม  
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผส.ทล.๑๕ อนุมัติเมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งาน/โครงการ โครงการช่วยทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  
หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรม บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควนคูม ๐๔๐๑  
ชื่อสายทางหรือตอน หัวหินสี่ - ปากท่อ  
จาก กม. ๑๑๒+๘๓๗ ถึง กม. ๑๒๐+๙๐๐ (เป็นแห่งๆ)  
จาก กม. - ถึง กม. -  
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๖๘๔ กม.) จำนวน ๒๙,๙๖๒,๕๕๐.๐๐ บาท  
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF.๑๐๓๖๖/๒๕๖๔/๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  
จำนวน ๒๙,๙๖๒,๕๕๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๒๙,๙๖๒,๕๕๐.๐๐ บาท  
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๔,๔๘๘,๓๘๒.๕๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๐๔๑๑๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่  
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๑,๔๙๘,๑๒๘.๐๐ บาท โดย  
 เงินสด - บาท  
 เช็คธนาคาร เลขที่ - วันที่ -  
 หนังสือค้ำประกันธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ ๒๑๒๑๐๑๑๕๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔  
 อื่น ๆ -
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐ % ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๗๕,๙๑๖.๓๘ บาท  
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ (ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ  ผู้บันทึก  
( นางอรศิรินทร์ ปฐมกนก )  
ร.อ.ชท.(บ)  
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ รหัสงาน ๒๙๐๐๓

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๙๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่าย  
ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควนคูม ๐๔๐๑ ตอน หัวหินสี่ - ปากท่อ ระหว่าง กม.๑๑๒+๘๓๗  
- กม.๑๒๐+๙๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๖๘๔ กม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โดยทำกร  
ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  
๑. รส.ทล.๑๕.๒  
๒. ผอ.ชท.สมุทรสงคราม  
๓. วบ.ทล.๑๕

ผู้ควบคุมงาน ร.อ.ชท.สมุทรสงคราม (ป)























