

บันทึกรายการทำสัญญา

สัญญาที่..... สส. ๒๗/๒๕๖๔..... ลงวันที่..... ๑๘..... มกราคม..... ๒๕๖๔.....

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย..... บริษัท..... บุญสหการสร้าง..... จำกัด..... โดย..... นายพนต์..... เอโกมล..... ผู้รับมอบอำนาจ

๒. หน่วยงาน..... แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม.....

๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง)..... ผส.ทล.๑๕..... อนุมัติเมื่อ..... ๔..... ธันวาคม..... ๒๕๖๓.....

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี..... ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์..... (e-bidding).....

๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งาน/โครงการ..... โครงการช่วยทางหลวงได้รับถาวรบำรุงรักษา.....

หมวด..... ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง..... กิจกรรม..... บำรุงรักษาทางหลวง.....

ทางหลวงหมายเลข..... ๓๒๕..... ตอนควบคุม..... ๐๑๐๑.....

ชื่อสายทางหรือตอน..... บวงแพ - บวงพรม..... ตอน ๒.....

จาก กม..... ๒๕+๕๔๑..... ถึง กม..... ๒๕+๗๗๕..... LT.....

จาก กม..... -..... ถึง กม..... -.....

ปริมาณงาน..... ๑..... แห่ง (๓๗.๕๗๐.๓๖๖ ม.)..... จำนวน..... ๑๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐..... บาท.....

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่..... GF.๑๐๓๕๕/๒๕๖๔/๓..... ลงวันที่..... ๒๘..... ธันวาคม..... ๒๕๖๓.....

จำนวน..... ๑๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐..... บาท.....

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ..... บาท..... รวมค่างาน..... ๑๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐..... บาท.....

เงินล่วงหน้า..... ๑๕..... % เป็นเงิน..... ๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐..... บาท.....

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่..... ๑๐๐๐๐๐๔๐๕๗..... ลงวันที่..... ๒๘..... ตุลาคม..... ๒๕๖๓.....

๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ..... -..... ถึง พ.ศ..... -..... ตามหนังสือเลขที่.....

ลงวันที่..... -..... วงเงิน..... -..... บาท.....

๙. เงินประกันสัญญา..... ๖๔๔,๐๐๐.๐๐..... บาท..... โดย.....

เงินสด..... บาท.....

เช็คนาคาร..... เลขที่..... วันที่.....

หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย..... จำกัด (มหาชน)..... สาขาบางขุนนนท์.....

เลขที่..... ๑๐๐๐๓๖๘๐๘๗๘..... ลงวันที่..... ๘..... มกราคม..... ๒๕๖๔.....

อื่น ๆ.....

๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน..... ๑๐..... % ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด.....

๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ..... ๓๒,๒๐๐.๐๐..... บาท.....

ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ..... % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ.....

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่..... ๑๘..... มกราคม..... ๒๕๖๔.....

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่..... ๓..... เมษายน..... ๒๕๖๔..... (ระยะเวลาดำเนินการ..... ๗๕..... วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา.....

ลงชื่อ..... ผู้บันทึก

(นางอรศิริพันธ์ ปฐมกนก)

ร.อ.ชท.(บ)

ลงวันที่..... ๑๘..... มกราคม..... ๒๕๖๔.....

หมายเหตุ..... รหัสงาน..... ๒๒๒๐๐.....

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง..... ปีงบประมาณ..... ๒๕๖๔..... รหัสงาน..... ๒๒๒๐๐..... งานเสริมผิวแอสฟัลต์..... ทางหลวงหมายเลข..... ๓๒๕.....

ตอนควบคุม..... ๐๑๐๑..... ตอน..... บวงแพ - บวงพรม..... ตอน ๒..... ระยะทาง..... กม.๒๕+๕๔๑..... -..... กม.๒๕+๗๗๕..... LT..... ปริมาณงาน..... ๑..... แห่ง.....

(๓๗.๕๗๐.๓๖๖ เมตร)..... สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม..... โดยทำการตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา.....

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง.....

๑. รส.ทล.๑๕.๒

๒. ผอ.ชท.สมุทรสงคราม

๓. รอ.ชท.(ป)

ผู้ควบคุมงาน..... รอ.ชท.(ว)

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ สส ๒๗/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ตำบล/แขวง แม่กลอง อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โดย นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บุญสหการก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗๗ ถนนบางพรหม ตำบล/แขวง บางพรหม อำเภอ/เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายสุวัฒน์ วิโรจนากิริมย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๑๑๒๒๐๐๐๑๑๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ และได้มอบอำนาจให้ นายพยนต์ เอโกבל เป็นตัวแทนตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ BK.P ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปิงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางแพ - บางพรหม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕+๔๔๑ - กม.๒๘+๗๗๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๗,๕๗๐ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ตำบล/แขวง แม่กลอง อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนที่สังเขป จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีรายละเอียดแสดงปริมาณงานตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดต่อท้ายสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

--(สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๒ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน.....-..... (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่น่าพอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่มงานและจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง-ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเร็วหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នាយករដ្ឋមន្ត្រី

(សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

ក្រសួង.....(ចម្លង)


(លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

ក្រសួង.....(ចម្លង)
