

ต้นฉบับ

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาที่ สข๑/๓๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวง สงขลาที่ ๑ โดย นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท เอส.โอ. เอ็น.เอ็น.จี.เนียร์ จำกัด โดย นางสาวนันทชา ทรัพย์อบรม ผู้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาแผนงานบูรณา การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ท่าชะมวง - ควนลิ่ง ระหว่าง กม. ๒๑+๖๐๐ - กม.๒๔+๑๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๘ รายการ ตามรายละเอียดปริมาณงานแนบท้ายสัญญา ในสัญญา ให้ไว้ต่อกันเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ทำสัญญาดังกล่าว มีเอกสารประกอบการทำ สัญญาดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| ๑. แบบแปลน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวงเล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒ | จำนวน ๒ เล่ม |
| ๓. ใบแจ้งปริมาณและราคา (บัญชีรายการก่อสร้างซึ่งรวมค่าวัสดุ, อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว), ใบยืนยันราคา (ใบเสนอราคา) | จำนวน ๘ หน้า |
| ๔. รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา | จำนวน ๘ หน้า |
| ๕. รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา | จำนวน ๑ หน้า |
| ๖. รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๗. ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๘. ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง ฉบับปี พ.ศ.๒๕๒๓ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้าง | จำนวน ๑ หน้า |
| ๑๐. รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง | จำนวน ๓ หน้า |
| ๑๑. รายละเอียดต่อท้ายสัญญา | จำนวน ๒ หน้า |
| ๑๒. แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทาง ราชการกรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป | จำนวน ๒ หน้า |
| ๑๓. เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน | จำนวน ๑ หน้า |
| ๑๔. แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับ งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๕. คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๑๖. เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง | จำนวน ๑ หน้า |
| ๑๗. กำหนดการใช้ยางพารา | จำนวน ๑ หน้า |

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา

(นางสาวจิรานาถ จันทร์สองแก้ว) พนักงานธุรการ

ตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ) ทพ.ชท.

(นางระวีพรรณ จิตเวช) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ) รอ.ชท.สงขลาที่ ๑ (บ)

(นางกริธา กี่อารีโย) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) รส.ทล.๑๘.๑

(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ) รักษาราชการแทน ผอ.ชท.สงขลาที่ ๑

ต้นฉบับ
บันทึกการขายทำสัญญา

พ.๑-๐๕

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

- สัญญาที่ สข๑/ ๓๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็น.เอ็น.เอ็น.เอ็น.เอ็น.เอ็น. จำกัด
 ๒. หน่วยงาน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑
 ๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) อธิบดีกรมทางหลวง อนุมัติเมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 ๔. จ้าง/ซื้อโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งาน/แผนงาน งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑
ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง
ระหว่าง กม.๒๑+๖๐๐ - กม.๒๔+๑๓๕
ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๙ รายการ จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๒๐๐๓๘/๒๕๖๔/๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘๙,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ..... บาท รวมค่างาน..... ๘๙,๖๖๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
เงินล่วงหน้า..... ๑๕..... % เป็นเงิน..... ๑๓,๔๔๙,๐๐๐.๐๐..... บาท
 ๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่..... ลงวันที่.....
 ๘. คร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ..... ถึง พ.ศ..... ตามหนังสือเลขที่..... ลงวันที่..... วงเงิน..... บาท
 ๙. เงินประกันสัญญา ๔,๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด..... บาท
 เช็ครธนาคาร..... เลขที่..... ลงวันที่.....
 หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธนาวิภาส เลขที่ ๑๐๐๐๔๒๓๗๕๗๖๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 อื่น ๆ.....
 ๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ... ๑๐% ของค่างานแต่ละงวด
 ๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๒๒๔,๑๕๐.๐๐ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ.....% ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 ๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
 ๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน)
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึก
(นางกริธา กี่อาริโย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ สข๑/๓๖/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ ตำบล/แขวง บ่อทราย อำเภอ/เขต เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ โดย นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็น.เจ.เนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๖๒ ซอยประชาสันติ ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบล/แขวง บางนาค อำเภอ/เขต เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส โดยนางสาว นันทชา ทรัพย์อบรม ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๙๖๕๕๕๗๐๐๒๓๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ท่าชะมวง - ควนลิ่ง ระหว่าง กม.๒๑+๖๐๐ - กม๒๔+๑๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ณ ตำบลทุ่งตำเสา และตำบลควนลิ่ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตำบล/แขวง บ่อทราย อำเภอ/เขต เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนันทชา ทรัพย์อบรม)

ต้นฉบับ

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวงเล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒
จำนวน ๒ เล่ม
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณและราคา (บัญชีรายการก่อสร้างซึ่งรวมค่าวัสดุ, อุปกรณ์ แรงงานภาษี
ประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว), ใบยืนยันราคา (ใบเสนอราคา) จำนวน ๘ หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา จำนวน ๘ หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๗ ผนวก ๗ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๘ ผนวก ๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบน
ทางหลวง ฉบับปี พ.ศ.๒๕๒๓ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๙ ผนวก ๙ หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้าง
จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ รายละเอียดต่อท้ายสัญญา จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทาง
ราชการกรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๑๔ ผนวก ๑๔ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับ
งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๕ ผนวก ๑๕ คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๑๖ ผนวก ๑๖ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๑๗ ผนวก ๑๗ กำหนดการใช้ยางพารา จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชา ทรัพย์อุบลม)

ต้นฉบับ

แต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มขีดเขียนเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง-คุณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มขีดเขียนเป็นค่า overhead และ mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการทำงานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเงื่อนไขที่ทำเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงาน ที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันท์ชา ทรัพย์อบรม)

ต้นฉบับ

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ชื่อบัญชี บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็น.จี.เนียร์ จำกัด เลขที่บัญชี ๓๓๘๓๐๑๔๖๒๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๓,๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะระงับข้อพิพาทคดีเงินโอนอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวตั้งต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชา ทรัพย์อบรม)

๒ ต้นฉบับ

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงิน จำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่าย ในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน.....-.....บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องหนังสือคำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

- ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย


- ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด - วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในกำหนด - วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่มงานและจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชา ทรัพย์อูบรณ)

ต้นฉบับ

สัญญาฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างฝ่าฝืนสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากกรณัจฉนี้ภายในกำหนด ~~๓๐ (สาม๐) ปี นับถัดจากวันที่~~ ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากกรณั้ใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไปไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนนท์ชา ทรัพย์อบรม)

ต้นฉบับ

ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทา ทวีพรชัยธรรม)



ต้นฉบับ

ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องสงมอบประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันท์ชญา ทรัพย์อบรม)

๒ ๓๕๐๒๒๒

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนั้นผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๒๔,๑๕๐.๐๐ - บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชา ทรัพย์อบรม)

ห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในกรณีทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทยา ทรัพย์อบรม)

ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะ ~~ลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี~~ ~~ลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี~~

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ ~~งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไข~~ ~~งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไข~~ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครุชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชา ทรัพย์อบรม)

ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

~~ข้อ ๒๓: มาตราฐานฝีมือช่าง~~

~~ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของหน่วยงานอื่นหรือสถานประกอบการที่ลงราชกิจจานุเบกษา หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้~~

~~๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง~~

~~๒๓.๒ ช่างโยธา~~

~~ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง~~

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชา ทรัพย์อบรม)

ต้นฉบับ

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฯ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนันทนาทรัพย์อบรม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกริธา ก่ออารีโย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางระวีพรรณ จิตเวช)

เลขที่โครงการ ๖๓๑๗๖๐๐๐๐๐๓

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๘๒๒๐๒๐๑๘๓

สัญญานับสัญญารายนี้ได้ปิดตราสารครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรแล้วเป็นเงิน ๘๓,๗๕๕.๐๐ บาท

บัญชี

ต้นทุน

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

บัญชีรายการก่อสร้าง(ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓

เลขที่ สข๑/๓๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ท่าชะเมฆ - ควนลิ่ง ระหว่าง กม.๒๑+๖๐๐ - กม.๒๔+๑๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๙ รายการ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน
๑	งานตัดขอบผิวทาง (EDGE CUT ๑๐ CM. THICK) เป็นเงินยี่สิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์ต่อหน่วย	ม.	๑,๐๖๐.๐๐	๒๔.๔๕	๒๕,๙๑๗.๐๐
๒	งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก ๕ ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) เป็นเงินสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	๒๖,๗๐๐.๐๐	๑๘.๙๕	๕๐๕,๙๖๕.๐๐
๓	๒.๑ งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) เป็นเงินสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	๕๗,๐๔๐.๐๐	๔.๒๔	๒๔๑,๘๔๙.๖๐
๔	๒.๒(๑) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) เป็นเงินห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	๑๔,๗๒๕.๐๐	๕๓.๗๔	๗๙๑,๓๒๑.๕๐
๕	๒.๒(๔) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) เป็นเงินห้าสิบเก้าบาทต่อหน่วย	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๕๙.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐
๖	๒.๒(๕) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) เป็นเงินห้าสิบเก้าบาทต่อหน่วย	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๕๙.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐
๗	๒.๓(๑) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) เป็นเงินสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	๔๐,๒๘๐.๐๐	๒๒๑.๘๘	๘,๙๔๑,๓๕๔.๔๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทภา ทรัพย์อบรม)

บัญชี

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน
๘	๒.๓(๔.๑) งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND) เป็นเงินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	๑๐,๑๗๐.๐๐	๑๗๘.๘๘	๑,๘๒๐,๒๒๖.๖๐
๙	๒.๓(๖) งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL) เป็นเงินหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	๓๗.๐๐	๑,๔๒๔.๘๕	๕๒,๗๑๙.๔๕
๑๐	๒.๔(๒) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) เป็นเงินสองร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	๑๓,๗๗๐.๐๐	๒๔๖.๘๘	๓,๔๐๐,๙๑๔.๖๐
๑๑	๓.๑(๑) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นเงินสองร้อยห้าสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	๑๒,๑๗๐.๐๐	๒๕๒.๘๘	๓,๐๗๘,๗๖๖.๖๐
๑๒	๓.๒(๑) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) เป็นเงินเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	๑๑,๒๘๐.๐๐	๘๘๘.๘๕	๑๑,๑๕๕,๓๕๖.๐๐
๑๓	๓.๕ งานรื้อพื้นชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา ๑๐ ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE ๑๐ CM.THICK) เป็นเงินสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	๒๔,๒๘๐.๐๐	๑๖.๗๔	๔๐๖,๔๔๗.๒๐
๑๔	๔.๑(๑) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไซ้ยาง CSS-๑) เป็นเงินสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	๕๗,๖๘๕.๐๐	๓๔.๗๔	๒,๐๐๓,๙๗๖.๙๐
๑๕	๔.๑(๒) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) เป็นเงินสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	๖๓,๖๗๕.๐๐	๑๕.๔๙	๙๘๖,๓๒๕.๗๕
๑๖	๔.๔(๓) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK) เป็นเงินสองร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	๕๗,๖๘๕.๐๐	๒๓๔.๘๘	๑๓,๕๕๔,๘๒๑.๓๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชา ทรัพย์อบรม)

ต้นฉบับ


-๓-

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน
๑๗	๔.๔(๘) งานแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราหนา ๕ ซม. (PARA-ASPHALT CONCRETE ๕ CM. THICK) เป็นเงินสองร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	๖๓,๖๗๕.๐๐	๒๙๕.๙๘	๑๘,๘๔๖,๕๒๖.๕๐
๑๘	๕.๑(๑.๑) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ กม.๒๒+๗๐๖.๗๙๓ (LT.) และ กม.๒๒+๗๐๗.๖๙๓ (RT.) (NEW CONCRETE เป็นเงินสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วนต่อหน่วย	ตร.ม.	๑.๐๐	๔,๕๓๔,๒๐๐.๐๐	๔,๕๓๔,๒๐๐.๐๐
๑๙	๕.๑(๒) งานขยายความกว้างสะพานเดิมชนิด SLAB TYPE กม.๒๑+๙๖๘.๗๔๓ จาก ๑๑.๐๐ ม. ไปยัง ๒๕.๑๐ ม. (WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY SLAB TYPE AT STA.๒๑+๙๖๘.๗๔๓ FROM ๑๑.๐๐ M. TO ๒๕.๑๐ M.) เป็นเงินสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วนต่อหน่วย	เหมาจ่าย	๑.๐๐	๒,๑๓๖,๙๐๐.๐๐	๒,๑๓๖,๙๐๐.๐๐
๒๐	๕.๑(๔) งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB) เป็นเงินสองพันเจ็ดร้อยสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	๘๒๐.๐๐	๒,๗๑๒.๙๐	๒,๒๒๔,๕๗๘.๐๐
๒๑	๕.๑(๘.๔) เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด ๐.๔๐ ม. x ๐.๔๐ ม. (P.C. PILE ๐.๔๐ M. x ๐.๔๐ M.) เป็นเงินหนึ่งพันเก้าร้อยแปดบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์ต่อหน่วย	ม.	๘๔๐.๐๐	๑,๙๐๘.๗๐	๑,๖๐๓,๓๐๘.๐๐
๒๒	ป้ายสะพานขนาดทั่วไป เป็นเงินสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วนต่อหน่วย	ชุด	๔.๐๐	๔,๒๖๒.๐๐	๑๗,๐๔๘.๐๐

29362560.5

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทา พรพโยขรรณ)




ต้นฉบับ

-๔-

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้วหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน
๒๓	ป้ายแสดงข้อมูลสะพานขนาดทั่วไป เป็นเงินสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	ชุด	๔.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	๑๔,๖๐๐.๐๐
๒๔	๕.๒(๒.๑) งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก กม.๒๓+๖๕๐ ขนาด ๑-(๑.๕๐ X ๑.๕๐ ม.) (EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.๒๓+๖๕๐ SIZE ๑-(๑.๕๐ X ๑.๕๐ M.)) เป็นเงินสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	ม.	๔.๐๐	๒๗,๔๒๐.๐๐	๑๐๙,๖๘๐.๐๐
๒๕	๕.๒(๒.๒) งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก กม.๒๓+๗๐๙ ขนาด ๑-(๑.๕๐ X ๑.๕๐ ม.) (EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.๒๓+๖๕๐ SIZE ๑-(๑.๕๐ X ๑.๕๐ M.)) เป็นเงินสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	ม.	๔.๐๐	๒๗,๔๒๐.๐๐	๑๐๙,๖๘๐.๐๐
๒๖	๕.๓(๒.๑) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ชั้น ๒ (R.C.PIPE CULVERT DIA. ๐.๔๐ M. CLASS ๒) เป็นเงินเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วนต่อหน่วย	ม.	๗๕.๐๐	๙๕๗.๐๐	๗๑,๗๗๕.๐๐
๒๗	๕.๓(๕.๑) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ชั้น ๒ (R.C.PIPE CULVERT DIA. ๑.๐๐ M. CLASS ๒) เป็นเงินสี่พันห้าสิบบาทถ้วนต่อหน่วย	ม.	๖๐.๐๐	๔,๐๕๕.๐๐	๒๔๓,๓๐๐.๐๐
๒๘	๖.๑(๑) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอ สะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION) เป็นเงินแปดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบาทต่อ หน่วย	ตร.ม.	๑,๘๐๐.๐๐	๘๓๐.๙๐	๑,๔๙๕,๖๒๐.๐๐
๒๙	๖.๓(๓) บ่อพักรับน้ำบริเวณเกาะกลาง (MEDIAN DROP INLETS TYPE A) เป็นเงินเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วนต่อหน่วย	แห่ง	๕.๐๐	๙,๖๙๐.๐๐	๔๘,๔๕๐.๐๐

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันท์ชา ทรัพย์อบรม)


ต้นฉบับ

-๖-

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน
๓๙	๖.๑๑(๑) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ไม่มีเฟรม ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา ๑.๒ มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด MICROPRISMATIC แบบที่ ๙ ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ที่บ่งแสง) โดยวิธีการตัด - แปะ เป็นเงินห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	๑๗.๐๐	๕,๔๔๘.๕๐	๙๒,๖๒๔.๕๐
๔๐	๖.๑๑(๒.๑) เสาป้ายคอนกรีตขนาด ๐.๑๒ X ๐.๑๒ ม. (R.C.SIGN POST SIZE ๐.๑๒ X ๐.๑๒ M.) เป็นเงินสี่ร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์ต่อหน่วย	ม.	๑๑๐.๐๐	๔๘๙.๕๐	๕๓,๘๔๕.๐๐
๔๑	๖.๑๒(๑.๑) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HPSL ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF (๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS, CUT - OFF) ติดตั้งบนสะพาน เป็นเงินสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วนต่อหน่วย	ต้น	๒.๐๐	๓๑,๕๔๐.๑๖	๖๓,๐๘๐.๐๐
๔๒	๖.๑๒(๑.๒) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HPSL ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF (๙.๐๐ M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS, CUT - OFF) เป็นเงินสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทถ้วนต่อหน่วย	ต้น	๖๘.๐๐	๔๖,๑๐๑.๐๐	๓,๑๓๔,๘๖๘.๐๐
๔๓	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด เป็นเงินหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วนต่อหน่วย	L.S.	๓.๐๐	๑๔๒,๔๓๕.๐๐	๔๒๗,๓๐๕.๐๐

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

3771722.5

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชญา ทรัพย์อบรม)

ต้นฉบับ

-๗-

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน
๔๔	๖.๑๓(๑) ชุดสัญญาณไฟจราจร (TRAFFIC SIGNALS) ที่ กม.๒๓+๖๙๔ ติดตั้งระบบ VEHICLE ACTUATED ๔ เฟส ดวงโคมชนิดหลอด LED (TRAFFIC SIGNALS AT STA.๒๓+๖๙๔ VEHICLE ACTUATED SIGNALS SYSTEM ๔ PHASE WITH LED LAMP) เป็นเงินหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วนต่อหน่วย	เหมา จ่าย	๑.๐๐	๑,๔๕๓,๕๓๗.๐๐	๑,๔๕๓,๕๓๗.๐๐
๔๕	๖.๑๔(๓) ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงโคมชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม ๓๐๐ มม. เป็นเงินหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทต่อหน่วย	ตัน	๕.๐๐	๑๓,๗๓๓.๐๐	๖๘,๖๖๕.๐๐
๔๖	๖.๑๕(๒) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) เป็นเงินสามร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๓๙๘.๙๐	๙๕,๗๓๖.๐๐
๔๗	๖.๑๕(๒) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) เป็นเงินสามร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	๑,๓๙๐.๐๐	๓๙๘.๙๐	๕๕๔,๔๗๑.๐๐
๔๘	๖.๑๗(๒) ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง ชนิด B (BUS STOP SHELTER TYPE "B") เป็นเงินหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วนต่อหน่วย	แห่ง	๓.๐๐	๑๘๘,๖๘๕.๐๐	๕๖๖,๐๕๕.๐๐
๔๙	๗.งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) เป็นเงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์ต่อหน่วย	เหมา จ่าย	๑.๐๐	๑๑๒,๙๕๙.๑๐	๑๑๒,๙๕๙.๑๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้นแปดสิบล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน				๘๙,๖๖๐,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนันทา ทรัพย์อบรม)

285,428.1

คำสัญญา

เงื่อนไข

๑. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ดำเนินการ ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด หรือเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลายตามความจำเป็น ภายในระยะไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
๒. ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการดำเนินงาน (Progress Chart) โดยแสดงขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ใช้ในการทำงานของงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามสัญญาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและเห็นชอบแผนดังกล่าวต่อไป
๓. ปริมาณงานที่กำหนดไว้ เป็นปริมาณงานโดยประมาณเท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องคือปริมาณงานที่ทำได้จริงในสนาม อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อยู่ในวงเงินงบประมาณ
๔. หากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญาและแผนการดำเนินงาน จะดำเนินการพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการเสนอราคางานก่อสร้างของกรมทางหลวง
๕. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
๖. ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
๗. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือเหตุใดก็ตามและกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปเพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้ เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
๘. งานลำดับที่ ๒ งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก ๕ ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขนส่งผิวลาดยางที่ได้จากการขุดไส (MILLING) นำไป กองเก็บที่ หมวดทางหลวง กำแพงเพชร บนทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๗ ที่ กม.๔+๘๒๐(ด้านขวาทาง) ระยะทางขนส่งจากกึ่งกลางหน้างาน ถึงสถานที่กองเก็บระยะทางประมาณ ๕ กม. ที่คิดค่าใช้จ่ายให้แล้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับทางราชการต่อไป
๙. ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ ตามรายการที่ ๔๓ เป็นเงินที่ผู้รับจ้างจะต้องนำไปว่าจ้างการไฟฟ้าฯ ให้ดำเนินการ ให้ โดยกรมทางหลวงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจ่ายจริงให้กับการไฟฟ้า แต่ทั้งนี้ไม่เกินวงเงิน ๔๒๗,๓๐๕.๐๐ บาท หรือไม่เกินค่างานตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชา ทรัพย์อบรม)


ต้นฉบับ

ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๙ หมวด ๙
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้าง
เลขที่ สข๑/๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวง ไม่มาลงนามในสัญญาภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
๒. ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้น เมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จ ในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐ % ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
๓. ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายใน ระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ตามหนังสือ สมท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
๔. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
๕. ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
๖. ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิ์การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
๗. กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้า กว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๘. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๙. ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๑๐. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานและมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือน ที่ตั้งไว้เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชา ทรัพย์อบรม)



ต้นฉบับ

๓.๓ เครื่องหมายควบคุมการจราจร ที่ติดตั้งไว้ถ้าผู้ควบคุมงานเห็นว่าเครื่องหมายควบคุมการจราจรใด มีความจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติม หรือหมดความจำเป็นสำหรับจุดนั้นให้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ

๔. หลักเกณฑ์การคิดคำนวณและจ่ายค่างาน

๔.๑ กรมทางหลวงจะจ่ายค่างานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้างเป็นแบบเหมาจ่าย

๔.๒ กรมทางหลวงจะจ่ายค่างานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้างเป็นสองส่วน ดังนี้

๔.๒.๑ ส่วนที่หนึ่งจะจ่ายให้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของราคาแผ่นป้ายและวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้าง ได้จัดเตรียม และประกอบเรียบร้อยในเขตก่อสร้างพร้อมที่จะใช้งานตามหลักฐานการสั่งซื้อ หรือจ้างผลิต แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายการค่างานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้างตามสัญญา

๔.๒.๒ ส่วนที่สองจะแบ่งจ่ายให้ในทุกงวดงานเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคำนวณตามเปอร์เซ็นต์เต็มของผลงานทั้งโครงการที่ได้ในงวดนั้นๆ และจ่ายให้ครึ่งหนึ่งของเปอร์เซ็นต์ผลงานที่ได้ ทั้งที่จะจ่ายให้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เมื่องานโครงการแล้วเสร็จตามสัญญา

๔.๓ ค่างานบริหารการจราจรที่แบ่งจ่ายในแต่ละงวด เป็นส่วนหนึ่งของทุกรายการค่างานในงวดนั้น ในกรณีที่เครื่องหมายควบคุมจราจรชำรุด หรือสูญหายไม่เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บำรุงและบำรุงรักษาทางหลวง ถือว่างานในงวดนั้นยังไม่เรียบร้อยตามสัญญา ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตรวจรับงานก่อสร้างในงวดนั้น จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจร ให้เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บำรุงและบำรุงรักษาทางหลวงของกรมทางหลวง และผู้รับจ้างจะไม่เรียกจ่ายค่าเสียหายใด ๆ จากกรณีดังกล่าวจาก ผู้ว่าจ้าง การจ่ายค่างานส่วนที่เหลือในครั้งต่อไป นอกจากจะถูกกระทบแล้ว ถ้าหากยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องหมายควบคุมการจราจรต่อไปอีก ผู้ว่าจ้างจะจัดหาทดแทนโดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนันทชา ทรัพย์อบรม)

ต้นฉบับ

รายละเอียดต่อท้ายสัญญา ที่ สข๑/๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑๑ หมวด ๑๑
งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๗ ตอนควบคุม
๐๑๐๑ ตอน ท่าชะมวง - ควนลิ่ง ระหว่าง กม.๒๑+๖๐๐ - กม.๒๔+๑๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๙ รายการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดต่อท้ายสัญญาที่ สข๑/๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ฉบับนี้
ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็น.จี.เนียริ่ง จำกัด
โดย นางสาวนันท์ ททรัพย์อบรม ผู้รับจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑
โดย นายครชิตพล เนตรสุวรรณ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง

หนังสือรายละเอียดต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ สข๑/๓๖/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ดังกล่าวต่อไปนี้

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา
ได้นี้ให้เป็นไปตามเอกสารแนบสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๔ หมวด ๔

วิธีการดำเนินงาน

เพื่อให้ผู้ว่าจ้าง ได้มีเวลาจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมเตรียมงาน และเตรียมการควบคุมดำเนินการ
ให้สอดคล้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนระยะเวลาที่จะดำเนินการ
(TIME SCHEDULE) ในสายทางต่าง ๆ ให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ ทราบ และให้ความเห็นชอบก่อน
การดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

การควบคุมการจราจร

เนื่องจาก งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค สัญญานี้จะต้องดำเนินการในสายทางที่
เปิดการจราจรอยู่แล้ว ฉะนั้นเพื่อมิให้การจราจรชะงัก ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานครั้งละครั้งหนึ่งของความกว้างของ
ผิวทาง วันอีกครั้งหนึ่งเพื่อการจราจร และภายหลังที่ได้เปิดให้การจราจรผ่านบนครั้งหนึ่งที่ได้ดำเนินการเสร็จได้
ปกติแล้ว จึงดำเนินการอีกครั้งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำต่อไป เว้นไว้แต่ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายจะสั่งเป็นอย่างอื่น

ในช่วงระยะตั้งแต่ผู้รับจ้างปิดการจราจรเพื่อดำเนินการ งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค ผ่าน ณ ช่วงใดตลอดไปจนถึงระยะเวลาที่ผู้ควบคุมงานได้อนุมัติให้เปิดการจราจร ให้เดินได้ ในอัตราความเร็ว
ปกติเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะต้องดำเนินการงานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง โดยการจัดหา จัดทำ และ
ติดตั้งป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจรชั่วคราวตามแบบแนบท้ายสัญญา โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
เพื่อให้การจราจรผ่านได้สะดวกและปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการ
ไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันท์ ททรัพย์อบรม)

ผนวกแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื่องจากผิวทางตามระยะนี้ กิโลเมตรที่แสดงในบัญชีสายทาง และระยะทางแนบสัญญานี้อาจจะมีบางส่วนที่ยังมีลักษณะดี ยังไม่ต้องทำงานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค หรือมีบางส่วนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นต้องทำการงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ผู้ควบคุมอาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้งดเว้นดำเนินการส่วนที่ไม่จำเป็นและดำเนินการในส่วนที่จำเป็น โดยที่เมื่อรวมปริมาณงานทั้งหมดแล้วไม่เกินปริมาณงานที่ระบุในสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างจะยกเอาการงดเว้นดำเนินการบางตอน และสั่งให้ดำเนินการบางตอนภายในจำนวนปริมาณงานดังกล่าวข้างต้นขึ้นมาเป็นข้อเรียกร้องให้กรมทางหลวง ชดใช้ค่าเสียหายอย่างใดแก่ ผู้รับจ้างมิได้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงช่วงที่จะงานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ตามวรรคแรกจะกระทำไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร จากช่วงที่ระบุไว้ในสัญญา เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา

ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ควบคุมงาน เข้าตรวจตราดูแลการงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แห่งสัญญานี้ และถ้าผู้ควบคุมงานได้สั่งการให้ผู้รับจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญานี้ เพื่อประโยชน์แก่ราชการของผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติตามผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้

ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปเพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้ เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

รายละเอียดต่อท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวนนทชา ทร์พยอมบรม)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... พยาน

(นางกริธา ก่ออารีโย)

ลงชื่อ..... พยาน

(นางระวีพรรณ จิตเวช)

ต้นฉบับ

แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
กรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑๒ หมวด ๑๒
เลขที่ สข๑/๓๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑. ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยกำหนด
เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว

๒. แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างโดยให้จัดทำตามแบบแนบ ให้มีรายละเอียด
ในการประกาศ ดังนี้ คือ

- ๒.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- ๒.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ๒.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง
- ๒.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๒.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
- ๒.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง
- ๒.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๒.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๒.๙ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

๓. ขนาดของแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างควรมีขนาดดังนี้

๓.๑ งานก่อสร้างขนาดเล็ก (เช่น ถนน ๒ ช่องจราจร) และงานก่อสร้างในพื้นที่ชนบท แผ่นป้าย
ควรมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร


๓.๒ งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (เช่น ถนน ๔ ช่องจราจร ถนนตามผังเมืองรวมและถนนสาย
สำคัญ) งานก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร

๔. งานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทางให้ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
งานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันท์ชา ทรัพย์อบรม)

ต้นฉบับ



กรมทางหลวง

(สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์)

โครงการ ก่อสร้าง.....
ลักษณะงานก่อสร้าง.....

ผู้รับจ้าง บริษัท..... ที่อยู่.....
โทร..... โทรสาร.....

สัญญาเลขที่..... เริ่มต้น..... สิ้นสุด..... ระยะเวลาก่อสร้าง..... วัน
วงเงินค่าก่อสร้าง.....

ผู้ควบคุมงาน 1. โทร..... 2. โทร.....
3. โทร..... 4. โทร.....

สำนักงานสนาม โทร..... โทรสาร.....
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง 1. โทร.....

2. โทร.....

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

มติคณะ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑๖.ผนวก ๑๖

เรื่อง เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

เลขที่ สข๑/๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

การเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงในพื้นที่ที่โครงการฯตั้งอยู่ และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ดังนี้

ลักษณะทางเรขาคณิต	ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km)	
	ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	ผิวจราจรคอนกรีต
ทางตรง ทางทั่วไป	≤๒.๕	≤๒.๕
ถนนจอดรถยนต์ ทางทั่วไป	≤๒.๕	≤๒.๕
ทางโค้งวงวนและลาดชัน $R < ๕๐$ ม. และ สะพานกลับรถ	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด
พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต ๔ อำเภอ คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชา ทรัพย์อบรม)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑๓ ผนวก ๑๓

เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

เลขที่ สข๑/ ๓๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ภายในกำหนดระยะเวลา.....๑๕ (สิบห้า).....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงาน ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่ทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงานที่ปรับเปลี่ยนแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชา ทรัพย์อุบลม)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑๗ ผนวก ๑๗
เรื่อง การกำหนดการใช้ยางพารา
เลขที่ สข๑/๓๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔


๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากน้ำยางพาราชั้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อน้ำยางพาราสดจากชุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

๑๗.๑ ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

๑๗.๒ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๑๗.๑ ที่ระบุปริมาณน้ำยางสดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

๑๗.๓ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตาม ข้อ ๑๗.๒ ที่ระบุปริมาณน้ำยางชั้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟัลต์ผสมยางพารา

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทชา หริพิทยอภรณ์)