

บันทึกการรายการทำสัญญา

- สัญญาเลขที่ อย. ๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย บริษัท เอส.พี.เค.คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ๒. หน่วยงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง
 ๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 ๔. จ้าง / โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งาน/โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชน ด้านสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานปรับปรุงและขยายไหล่ทาง
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรม งานปรับปรุงและขยายไหล่ทาง
ในสะพานทางหลวงหมายเลข ๓๒
ชื่อสายทางหรือตอน อยุธยา-บางปะหัน ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน และตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง กม.๑๕+๑๕๐ - กม.๑๘+๕๖๐ (เป็นช่วงๆ)
ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ลงวันที่
เป็นจำนวนเงิน บาท
 ๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ (ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา) บาท รวมค่างาน ๑๔,๘๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๒๒๗,๙๕๐.๐๐ บาท
 ๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ วันที่ จำนวน บาท
 ๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่ วงเงิน บาท
 ๙. เงินประกันสัญญา ๗๘๒,๖๕๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด บาท
 เช็คนาคาร์ เลขที่ ลงวันที่
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล พระรามที่ ๓
เลขที่ ๑๐๐๐๔๗๐๗๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
 อื่นๆ
 ๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐ %
 ๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๓๗,๑๓๒.๕๐ บาท (๐.๒๕% ของค่างานตามสัญญา)
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 ๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
 ๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะดำเนินการ - ๑๒๐ - วัน)
- ลงชื่อ มี ผู้บันทึก
(นางเพ็ญภา รุจิภากร)
ร.ท. (บ) อยุธยา
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ - งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน อยุธยา-บางปะหัน
ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน และตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.๑๕+๑๕๐-กม.๑๘+๕๖๐ (เป็นช่วงๆ)