



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำเนาสัญญา

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒
ตอน เขาทราย - พะมั่ง บริเวณ กม.๘๑+๔๐๐ - กม.๘๔+๖๐๐

ผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริธนา.....
โดย..... นางสาวภาวิณี เกตุยี่ม..... ผู้รับมอบอำนาจ
วันเริ่มต้นสัญญา..... ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕..... สิ้นสุดสัญญาวันที่..... ๕ กันยายน ๒๕๖๕.....
ระยะเวลาทำการ..... ๒๑๐..... วัน
รวมค่างาน..... ๗๙,๙๖๔,๐๐๐.-..... บาท
ค่าปรับวันละ..... ๑๙,๙๘๑.-..... บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสุวิทย์ ต้นตะโยธิน..... รส.ทล.๕.๑..... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์..... ผอ.ขท.พิจิตร..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นายประวิณ เครือกนก..... ชก.ทล.๕..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายจรงค์ สุภัทรากุล..... วบ.ทล.๕..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
๕. นายวีรพงษ์ ชุมพลศรี..... รอ.ขท.พิจิตร (ป)..... กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายประการ ศิริวัฒน์..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... ผู้ควบคุมงาน
๒. นายนฤเทพ มั่นตะสูตร..... ชม.ขท.ตะพานหิน..... ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการทําสัญญา

กรมทางหลวง
เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๒๓/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑. ☒ ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริธนา โดย นางสาวภาวิณี เกตุยัม ผู้รับมอบอำนาจ

๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิชิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง

๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) อนุมัติเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓

ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ชะมัง

จาก กม. ๘๑+๔๐๐ ถึง กม. ๘๔+๖๐๐

จาก กม. - ถึง กม. -

ปริมาณงาน ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๗๙,๙๖๔,๐๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๔๒๕/๒๕๖๕/๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗๙,๙๖๔,๐๐๐ บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๑๑,๙๘๔,๖๐๐ บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๑๔๐๕ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔

๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -

๙. เงินประกันสัญญา ๓,๙๙๘,๒๐๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน

☐ เงินสด - บาท☐ เชื้อธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -☒ หนังสือค้ำประกันสัญญาของ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๑๒๒๐๐๘๐๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕☐ อื่น ๆ -


๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%

๑๑. ☒ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๑๙๙,๙๑๐ บาท (๐.๒๕%)☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ



(นายธนู ทาแจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รอ.ขท.พิชิตร (บ)

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ชะมัง บริเวณ กม.๘๑+๔๐๐ - กม.๘๔+๖๐๐

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๓๙ รายการ)

(นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิชิตร